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光伏发电承包工程合同篇一
第一条 合同依据本合同的法律依据是《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程合同及施工条例》；工程内容及工程量是按贵州xx公司设计的《清镇xx110变电所新建工程电气部份
第一卷
第六册全所照明及
第一卷
第七册防雷接地》施工图为依据进行计算及核定。
第二条 工程名称、地点和范围及内容
一、 工程名称：清镇xx110变电所全所接地及照明安装工程。
二、 工程地点: 清镇xx110变电所内。
三、 工程范围及内容:1：清镇xx110变电所防雷接地安装。2：清镇xx110变电所全所照明安装。
第三条 承包方式本工程甲方将工程以包工包料 按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。（结算定额采用年北京地区价目本；装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字04号文件颁发的《关于发布____省电力建设装置性材料综合预算价格（年价）的通知》；费用构成执行《电力工业基本建设预算管理制度及规定》（年版）；根据____省电力公司电技经43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。
第四条 工程价款支付及结算方式
1. 该工程以____省____市正业电气安装工程有限责任公司编制的《清镇xx110变电所全所接地及照明工程预算书（其中工程款129760元）》为依据签订施工合同。
2. 预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的 %即 万元（万元整）付给乙方。
3. 结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。
第四条 工程质量标准、验收和保修条件本工程参照国家《110及以下电气安装规范》进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期________年。
第五条 双方协作事项甲方负责：
一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。二: 甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.乙方负责：
一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。
二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。
三：竣工资料报有关部门审核。
第六条 违约责任按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。
第七条 发生经济纠纷处理方式如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。
第八条 施工工期本工程________年____月____日前完工。
第九条 工程承包方式本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。
第十条 安全责任施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。
第十一条 工程造价本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整（129760.00），本工程包工包料按实结算。
第十二条 合同份数本合同正本2份，双方各执正1份。
第十三条 该合同经双方代表签字、盖章后生效。甲 方：（公章） 乙 方：负责人：（签章） 负责人：（签章）____日期：________年____月____日____日期：________年____月____日
光伏发电承包工程合同篇二
发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）依照《民法典》、国家建设部、和国家工商行政管理局制定的gf-1999-0201《建设工程施工合同》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程建筑幕墙及相关项目施工事项，经协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 承包内容：
4、 承包方式：包工、包料(甲供料除外)、包质量、包工期。
5、 工程主体结构标高米，承包工程最高标高米。
二、 工程承包范围
三、 合同工期
1、 开工日期：
2、 竣工日期：
3、 合同工总日历天数天。
4、 总工期内容：包括施工图纸设计、材料采购、加工制作、运输、现场安装、中间验收、自检整改、工程清洁。
5、 工期延误：如遇到以下情况，经甲方代表签证总工期则相应顺延。
①甲方未能按约定日期提供图纸和现场不具备开工条件。
②因设计变更和工程量增加。
③一周内非乙方原因造成停电累计超过8小时
④因台风、暴雨、地震、火灾等人力不可抗拒自然灾害。
⑤因甲方原因未能按合同交付工程预付款、进度款、至使施工不能正常进 行。
⑥乙方在施工中因甲方原因需变更设计及乙方认为需甲方确认的工程联系单、备忘录，甲方在七天未答复时。
6、 暂停施工：甲方和监理派出的甲方或监理代表认为：
①甲方或监理代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
②乙方应当按甲方或监理代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方或监理代表做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方或监理代表应当在48小时内给予答复。
③甲方或监理代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。
④因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期，因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
四、 质量标准
1、 施工图设计：应符合国家标准和行业规范
①玻璃幕墙工程技术规范。
②建筑幕墙g3035-1996。
③金属与石材幕墙工程g133.-20。
④建筑结构荷载规范gb50009-20。
⑤建筑抗震设计规范gb50011-20。
⑥其它：建筑设计防火、防雷规范、铝门窗标准、主要材料标准等。
2、 工程质量验收：应符合国家标准和行业规范。
①质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准，乙方承担返工损失和违约责任。
②双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
3、 检查和返工：
①乙方应认真按照标准、规范、施工图、施工方案以及计划进度施工，随时接受甲方或监理代表的检查检验，为检查检验提供便利条件。
②工程质量达不到标准规范部分，甲方或监理代表一经发现，应要求乙方拆除或重新施工，乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
③甲方或监理代表的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工造成损失的、应追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。
④甲方或监理代表因指令失误或其他非乙方原因造成乙方损失的应追加合同价款，由甲方承担。
4、 隐蔽工程的中间验收：
①工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方或监理代表组织验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方或监理代表在验收记录上签字后乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方或监理代表限定的时间内修改后重新组织验收。
②甲方或监理代表不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方或监理代表未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方或监理代表应承认验收记录。
③经甲方或监理代表验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方或监理代表不在验收记录上签字，视为甲方或监理代表已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。
④重新检验，无论甲方或监理代表是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求对检查部位进行剥离或开孔，并在检验后重新、覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。
五、 合同价款
1、工程总金额：（人民币）
2、工程付款方式：
（一）预付款：合同签订后一周内，向乙方支付幕墙门窗工程合同总价的35%预付款，以支票形式汇入乙方账户。
（二）进度款：
1) 每月按完成各项工作工程量的85%支付工程进度款。
2) 工程安装完成后支付至合同总价90%.
3) 结算完成支付至结算总价的95%
3、工程量确认和结算规则：
①以平方米、米为计量单位的项目、竣工按见光面、外露面、展开面实际工程量结算。
②甲方提供的设计发生变更，经甲方以签证作结算根据，调整合同价款。
③建筑结构有较大变化影响工程安装，经甲方签证作结算依据，调整合同价款。
④报价确认的材料，施工图设计或其它因甲方要求变更时经签证调整合同价款。
⑤门窗工程按门窗设计洞口尺寸计算面积
光伏发电承包工程合同篇三
发包方(全称)：_____________________项目部(以下简称甲方)承包方(全称)：_____________________(以下简称乙方)依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的________公园市政道路工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关_______市政道路工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：
一、工程概况
1、工程名称：_____________________________
2、工程地点：_____________________________3.建设单位：_____________________________
二、工程承包方式、范围和内容
1、工程承包方式为包工包料、包机械(含进出场)、包安全、文明施工、包质量、包工期。
2、工程承包范围为甲方负责施工的_________市政道路工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和建设单位、甲方认定的市政道路工程量为准。
3、工程承包内容为_________市政道路工程的材料供应、材料检验和施工涉及的内容及施工全过程涉及的全部质量检验，全部技术资料的收集、整理、汇总成册和临电、临水、临时设施及工程决算等有关施工内容。
三、工程造价及计价依据
1、工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单等为依据，工程价款的结算、支付违约按照_________建筑工程有限公司和_________股份有限公司于________年____月____日签订的________建设工程施工补充合同有关约定计算工程价款，工程价款结算以甲方和建设单位共同认定的工程价款为准;工程价款的支付和违约处理按建设单位对甲方的支付和违约处理情况，同步执行。乙方按甲方和建设单位共同认定的决算工程总价(不包括税金)再下浮_____%向甲方结算工程价款，工程价款的税金由乙方负责承担。乙方根据其工程价款，开具工程材料正式发票和员工工资表给甲方(可冲抵结算工程款发票)。
2、乙方承包价款已包含施工管理、工程材料、机械、税金、施工和员工工资、奖金、各类津贴、劳保福利及学习培训、技术措施、赶工费、人员机械进场、安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。
四、工程工期
1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天开始每延一天按______元处罚，罚款最多不超过工程造价的5%。
2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。
五、工程质量甲乙双方约定的市政道路工程质量为按现行有关质量验收标准验收(包括材料)，必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现由于乙方提供的材料或乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其材料或施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。
六、甲乙双方责任
1、甲方责任
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。
(3)及时协助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告在3天内报送建设单位并协助督促建设单位签复。
(4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。
(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。
(6)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。
(7)甲方应为乙方提供布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源，乙方员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方负责承担。
2、乙方责任
(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
(2)服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
(3)服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。
(4)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
(5)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。
(6)进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方(或质监部门)认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。
(7)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。
(8)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
(9)乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。
(10)严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。(1
1)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予承担任何责任和经济费用。(1
2)乙方还必须和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。(1
3)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。(1
4)积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。(1
5)乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政道路工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。(1
6)积极配合各项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第
一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。(1
7)乙方必须确保专职技术、质量、安全员的到位，并严格履行职责，如不到位甲方有权对乙方作出每人每天100元的处罚。
七、安全生产、文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。
八、材料供应本工程甲乙双方约定的市政道路施工所用的材料按照甲方与建设单位施工协议的有关约定要求，由乙方按设计、建设单位和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料质量必须由甲方、监理(建设方)按有关质量检验标准，会同乙方随机抽样且经法定部门检验合格后方可使用，及时做好进场材料台帐资料。
九、质量验收工程具备质量验收条件，乙方经甲方同意按现行相关标准、规范、规程等要求组织质量验收，并通知甲方报送有关部门。甲方在收到乙方送交的资料以及验收报告后，积极协助乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件配合。
十、工程款支付1.乙方在订立合同时自愿交纳______万元人民币作为工程质量、安全、文明施工保证金，其中______万元保证金于乙方正式施工后3个月内返回乙方，另外______万元保证金于乙方正式施工后6个月内返回乙方，不计任何利息。
2、乙方市政道路工程价款必须纳入甲方财务的统一管理。乙方应在每月____日前向甲方上报其完成的市政道路工程价款，甲方应及时审核乙方上报的当月完成的工程价款，并督促建设方及时审核每月工程价款，随建设单位支付给甲方的工程款情况，按甲乙双方约定的工程价款所占比例，及时支付乙方的工程款，待工程竣工验收合格，乙方上交完整有效的全部技术资料后，除留存甲方与建设单位施工协议中规定的同比例质量保修金外，甲方应随建设单位付款情况按甲乙双方工程价款所占比例计算后，及时支付乙方的工程价款。其市政道路工程质量保修金，待保修期满后，给予全部结清。
3、乙方负责其施工的所有市政道路工程的质量保修，保修期限为两年如甲方工程竣工交付建设单位后，在保修期内甲方通知乙方关于其施工的市政道路工程质量保修，乙方未能在48小时内开展保修工作，或保修未能满足业主要求，甲方有权另行安排维修，所发生的费用甲方有权单方面在乙方留存的保修金中扣回，如乙方留存的保修金不足以支付甲方代为维修的费用，则甲方可向乙方索赔，并向其追究相关法律责任，乙方对此应无条件接受。十
一、附则
1、乙方必须有效组织施工人员、机具、材料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。
2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。3.在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向工程建设所在地人民法院起诉。
4、本合同一式四份，甲方、乙方各执壹份，报送甲方公司经营处、分公司各壹份。
5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字、按手印之日生效，工程款结算之日失效。甲方经济责任人(签字)： 乙方经济责任人(签字)：身份证号： 身份证号：电话： 电话：手机： 手机：合同订立时间：________年____月____日
光伏发电承包工程合同篇四
发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。
一、工程概况：
1.1工程名称：
1.2工程概况：本工程建筑总面积约_____平方米，其中商住建筑面积_____平方米，其它 ____平方米，均为____层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。
二、承包方式
2.
1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。2.
2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式（本补充协议允许调整的项目除外），工程建筑面积按约
____平方米计算，以本协议签订前甲方提供的图纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币）____（b;
万元），工程结算总造价按本协议5.1条确定。
2.3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价的3％收取总包配合费（本补充协议另有约定的除外），该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。
三、工程造价及结算方式：
3.
1、工程结算依据：根据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等，按《____省建筑工程计价办法20》、《____省建筑工程综合定额20》、《____省装饰、装修工程计价办法20》、《____省装饰、装修工程综合定额20》、《____省安装工程计价办法20》、《____省安装工程综合定额20》、《____省安装工程综合定额附录表20》规定的计算规则计算。
3.2预结算办法：按相应工程类别套用：土建工程执行《____省建筑工程计价办法20》、《____省建筑工程综合定额20》《____省装饰、装修工程计价办法20》、《____省装饰、装修工程综合定额20》，安装工程执行《____省安装工程计价办法20》、《____省安装工程综合定额20》、《____省安装工程综合定额附录表20》及大亚湾或____区造价站颁发的有关计价规定进行计价，材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。
3.3预结算取费标准：
（1）按____市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综合取费标准表》执行，利润按定额规定35％计取。
（2）按总工程价上浮3％计取。
（3）措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取，其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。
（4）其它项目费中的总承包服务费按3%计取（以甲方和分包方的结算金额为计算基数，剔除设备购置费），其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取，园林绿化工程不计取总承包服务费。
（5）规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。工程排污费不计取，但水电费按实际缴费的单价调整。噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生，凭政府或主管部门开具的发票，列入计价程序。
（6）税金按当地政府文件规定套用县城（镇）标准版.35％计取。
（7）水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。税金按
3.35％计取，其它一律不计取。
（8）施工过程中如遇计价办法和标准浮动，本工程计价办法和标准仍按本协议执行，不作调整。
3.4人工工资暂按____市规建函20351号文件执行，工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的调整文件，则按分段计算。
3.
5、施工图预算由乙方编制，经甲方审定后双方签字盖章生效，作为本协议的附件具有同等法律效力，是工程结算的依据之一。
4、本工程结算允许按调整造价的项目如下：
4.
1、主材价差调整施工期内本工程主材价差按《惠阳或大亚湾工程造价信息》发布的信息进行调整。价差每季调整一次。调整材料数量按实际使用数量计。
4、
2、人工费调整施工期间内政策性人工工资调整依据文件规定按实调整。
4、3修改工程施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程，包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量，经监理、甲方批准确认的施工组织设计、施工方案。修改工程当月由乙方报送修改预算给甲方指定人员签字后生效，修改预算按原预算计价方法计算。
5、工程结算总造价：
5.
1、工程结算总造价甲乙双方商定的工程施工图预算总价177;按协议约定的可调整项目并经甲乙双方商定的调整价。
5.
2、调整价的计算：按本协议约定的可调整项目，乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书，监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认，逾期则视为甲方完全同意乙方提出的意见，乙方的调整预算直接进入结算。
四、工程款支付方式
1、主体完成后，甲方在15天内支付至85％的工程进度款给乙方。
2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量，在本月____日前报给甲方，甲方在7天内审核完毕，甲方在次月____日前支付已完成工程量的85％给乙方。
3、工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。十五天内付至工程结算总造价的97％的工程款，余款3％作为工程保修预留金，预留金预留期为________年，________年到期后15天内，如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格，则甲方无息返还预留金给乙方，但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。
4、因乙方前期投入资金较大，如甲方以该土地做抵押进行贷款必须经得乙方同意，如甲方对房产进行了预销售，甲方必须将预售款所得的50％支付给乙方作为工程款。
5、若销售形势缓慢，甲方不能按时支付乙方工程款，由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息，乙方不得停工、窝工或延误工期，否则视为违约。
五、施工工期本工程以监理工程师开具的具有法定开工时间的开工令为开工的前提条件：施工工期以甲方将基坑开挖平整交付并确保“三通”之日开始计算，基础至主体结构封顶（不包括砖砌体工程、屋面机房层、女儿墙、架构）日历工期为12个月，装饰装修和安装工程及其它附属工程日历工期为6个月，总工期为18个月（即____日历天，从乙方施工之日起到工程竣工验收合格之日）。人力不可抗拒的自然灾害（不包括雨天和高温天气）、连续8小时以上停水停电、重大设计变更影响工期的可以顺延。如因甲方原因造成停工，工期按实顺延，停工超过7天以上，甲方必须赔偿每人每天50元的生活费给乙方。如乙方因无法垫资等原因停工属违约，应按本协议约定承担相应违约责任。乙方申请延长工期时必须及时报告给监理和甲方，甲方和监理在接到报告后经审查符合上述约定的顺延工期条件的，须自接到报告之日起____日内签署顺延签证。
六、施工管理
1、乙方应当提供施工现场管理人员和技术人员资料给甲方并且应将这些人员派驻施工现场，未征得甲方同意不得调走。
2、乙方施工现场应当为甲方和监理单位提供合理办公场所。
3、乙方施工应当服从甲方代表和监理单位的监督和指挥，与其它施工单位协调施工。
4、乙方应当严格按照施工合同和本协议约定的工期计划控制好各阶段形象进度的工期。除土方开挖基坑防护以及基础工程、检测工程外，其它阶段工程不能按约定工期保证工程进度，拖延5天还不能改正的，则视为乙方违约，按本协议违约责任条款处理，总工期每提前一天，甲方奖励乙方
伍仟
元，乙方每推迟工期一天则罚款
伍仟
元，工期以实际竣工验收日期为准。
5、施工队在每一工序施工前均应向甲方及监理公司报知施工程序。所有材料在进场使用前应先报甲方或监理公司，先验后用，若有施工材料要替代使用的应经甲方或监理公司同意后执行，并签字认可。
七、检验与检测费用工程的桩基础检测、空气检测、门窗三性检测、安装原材料检测等费用按有关规定支付，其余所有工程检测费用均由乙方负责。
八、违约责任
1、发包人违约按主合同相应通用条款及专用条款约定执行。
2、承包人违约除按主合同相应通用条款及专用条款约定执行外，还应承担的违约责任具体如下：
（1）乙方在带资过程中资金不足，未按双方协商的垫资付款方式施工而停工，或由于乙方原因导致的停工造成工程停工15天（含15天）以上，甲方有权解除合同，在甲方发出解除合同的通知之日起____日内，甲方必须无条件退场，并赔偿甲方因此而造成的全部损失，该损失包括但不限于甲方因履行原合同及本补充协议可取得的逾期利益、因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师费等。如乙方未在约定期限内退场，则每迟延____日应支付甲方违约金人民币5万元。
（2）甲方根据本条约定解除合同的，如乙方如约退场，则甲方对乙方所作工程量按70%进行结算，工程款在本合同工程竣工验收合格后____日内支付给乙方，如乙方未如约退场，则工程款甲方按乙方所作工程量的50%结算给乙方。
（3）承担由于乙方原因所造成的该楼不能如期竣工，并导致购买该楼的业主不能如期收楼入住而向甲方提出索赔的全部赔偿金及因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师代理费等。
（4）承担向甲方赔偿由于乙方原因所造成该楼不能或未及时竣工导致该楼盘不能如期发售等而造成的全部经济损失，包括预期收益。
（5）、乙方在施工中如未按施工组织设计（方案）、施工规范、施工安全操作规程和验收标准及甲方的要求进行施工，导致发生工程质量问题和安全事故，由乙方负完全责任，并赔偿甲方由此产生的全部损失。
九、其它应予约定的事项：
1、甲方如另行发包门窗工程，则门、窗制作安装后，框边灌浆、抹灰等工作由本合同乙方完成，而且严格按要求和规范处理。如出现渗水等质量问题，由本补充协议乙方无偿返修，直至返修到合格为止，并承担由此产生的一切费用。
2、消防安装工程如甲方另行发包，因乙方土建装修有沙浆粘结或弄脏已安装好的管件及设备时乙方应负责清理干净。
3、弱电、电梯安装工程的管件预埋由乙方负责。
4、设备安装和配套的其它工程如由甲方或甲方指定的分包方负责完成的，但又涉及到有土建的工作量的，土建工作量由乙方负责完成。
5、本工程未验收前和验收后保修期内，如因乙方原因造成的墙面开裂、空鼓或脱落，导致装饰面或油漆反碱变色、退色或开裂，空鼓、脱落导致渗水等一系列的工程质量问题时，由乙方无偿返修，直至返修到合格为止，并承担甲方因此产生的一切损失。
6、清理、清洁运输工作，乙方在施工中要定期把整个施工现场和建筑物周边的建筑垃圾及余土残渣进行清运，不得累积堆放，做到工完场清，文明施工。清运费用由乙方自行负责。
7、乙方承包范围内的工程和甲方另行发包的工程其成品或半成品工程未验收移交回甲方之前，其保护工作由乙方负责。
8、乙方依原合同及本协议负责的工作，应按工序在总工期的期限内完成且确保质量。
9、乙方与其它分包工程的承包人之间的工序协调可自己解决，但如无法达成一致，则按甲方的意见执行。
10、根据____省建设印发的《____省建筑意外伤害保险工作导则》的通知（粤建管字2号），乙方须为施工场地内自有人员办理建筑意外伤害保险，保险费用按本补充协议相关约定执行。
十、本协议条款如与施工合同条款不一致，则以本补充协议条款约定为准。十
一、本补充协议一式陆份，双方各执叁份，由双方签字盖章后生效，至协议条款全部履行完毕后失效。甲方：____________乙方：____________法定代表人：____________法定代表人：____________委托代理人：____________
委托代理人：____日期：____日期
光伏发电承包工程合同篇五
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。甲方：乙方：甲、乙双方因甲方新建 轻钢结构建筑物工程一事，经双方协商一致，签定如下合同。
一、工程承包方式甲方将新建的厂房钢结构工程承包给乙方施工，工程中不包含土建，包含钢结构之类工程（房面彩钢瓦），该工程包工包料，包工程施工中所用的机械、机具、运输，安全责任由乙方负责。乙方不包该工程建设中，地方政府需要的一切报批报建手续、证件和消防、安评、环评的验收资料，如甲方建筑物为重点防火单位，按要求须要在建筑物构件上做防火涂料的，做防火涂料的费用另行计价。甲方在该工程中向乙方签定的合同期限内。按期支付乙方工程款。
二、工程用料：与质量要求，验收标准。
（1）工程用料，按双方确定的施工图所标材料为准。乙方在施工中，不得单方面改变设计材料型号，所用材料，只准允许误差在国家标准之内。
（2）工程质量要求，验收标准。按双方确定的材质和制作方式，按图集结点要求布置，乙方向甲方提供材料生产厂家提供材质证明书为准。
三、工程单价和总造价：甲方要建筑的厂房大约为 ㎡，实际面积按甲方建筑物的滴水面积收方计算，每平方米单价为 元㎡.增加工程另算。
四、付款方式： .
五、工程期限：乙方进场后，工期为 天，如遇到停电、下雨天，因甲方没按合同支付材料款，停工误期顺期延长。
六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签之日起生效。甲方（签）
乙方（签）________年____月____日
________年____月____日
光伏发电承包工程合同篇六
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。以下是“窗帘工程合同范本”，希望能够帮助的到您！甲 方（采购方）：乙 方（供货方）：甲方因需要购置一批成品窗帘，根据《民法典》及有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：第
一、工程慨况：
1、工程慨况：甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。
2、承包方式：乙方包工包料，不得转包、分包。3承包内容：详见附表（窗位及成品清单）。
4、工期：
，从乙方收到甲方预付款次日起算。第
二、工程造价及付款方式
1、工程总造价为：
2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币 元。乙方收到甲方预付款后才下单生产。
3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。第
三、工程质量要求
1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准；
2、根据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣；
3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格；
4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。第
四、维修年限、范围、保修条件窗帘布料包修期为________年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为________年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。第
五、违约责任
1、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；
2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。
3、由于乙方原因致使合同工期延误。每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。
4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。第
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：
乙方（盖章）：代表（签字）：
代表（签字）：签约日期：________年____月____日
光伏发电承包工程合同篇七
发包方（甲方）：铁通承包方（乙方）：根据《中华人民共和国民法典》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程名称：
；
2.工程地点：
；
3.工程范围和内容：
。
第二条 甲方权利和义务
1、 组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；
2、 提供必要的施工条件；
3、 负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；
4、 指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；
5、 在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；
6、 按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条 乙方权利和义务
1、 必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经xx公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；
2、 应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；
3、 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；
4、 非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；
5、 精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；
6、 合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；
7、 严格按设计文件及《gb50312—》、《本地网通信线路工程验收规范d5051—97》等规范要求施工；
8、 做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；
9、 服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任；
10、 线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。1
1、 施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。
第四条 工程期限本工程开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日
光伏发电承包工程合同篇八
定作方： （以下简称甲方）承揽方： （以下简称乙方）鉴于甲方因生产需要需定作各类电池机械机架油漆，乙方在施工定作时间及工艺要求方面能够满足甲方的需求，为保证合同产品质量要求及能够按期投入生产，双方就施工定作各类电池机械机架油漆相关事宜达成一致，特订立本合同，具体内容如下：
一、在每次定作前，甲方开立具体的委托施工定作单，其一般条款由本协议规定，补充条款在定作单中说明，并经双方确认签字或盖章后生效。
二、委托施工定作单的主要内容为定作的产品名称、数量、价格、交货期、定作工时、验收标准。
五、定作场所由乙方负责，经甲方同意也可置于甲方公司内，生产施工设备由甲方负责提供，生产中设备丢失、被盗、人为损坏由乙方负责。
七、生产工艺由乙方负责，甲方负责定作品的品质检验标准和验收方法,经乙方确认后作为产品的唯一验收标准。
八、乙方保证且不得将产品转予第三方，亦不可授权第三方代为施工。
九、乙方所交付的施工好的成品，由甲方按双方确认的品质检验标准进行验收，产品性能质量应与品质检验标准相符。凡不能达到检验标准的，甲方有权要求乙方退、返工。若产品不良属于甲方提供的材料造成，或是由于甲方发料错误，则由甲方支付返修费用，并以一对一兑换。如属在生产过程中,由工艺所造成的产品品质问题则由乙方无偿返修。十
一、甲方按季度付清乙方施工制作完并且经甲方验收合格后的施工定作金额，未交付的定作产品定作金额则顺延至下一季度结算。十
三、乙方应妥善保管甲方提供的原材料、设备、及其他物品，造成毁损、灭失的，应当偿付损失。十
六、本协议一式两份，经双方签字或盖章后生效，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：____日期：____日期
光伏发电承包工程合同篇九
施工单位：_______公司
（以下简称甲方）承包单位：xx公司（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则
1、 工程名称：公司梅生产、生活基地
2、3楼
2、 工程地点：上梅石料公司大院内
3、 工程内容：
根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯;851;防水涂膜（找平层上作基层处理）。二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_______元；屋面;851;聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：
乙方应确保公司梅生活、生产基地
2、3楼防水工程达到优良标准，严格参照____省防水工程新规范标准db15-19-97和____市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：
1、 甲方责任：
（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、 乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及____市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市;建科院;检验合格后使用。
（2）配合市建公司梅生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、其它：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：（签章）
乙方：（签章）代表：
代表
光伏发电承包工程合同篇十
合同条件采用建设工程施工合同示范文件（gf—1999—020
1）的《合同条件》。合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位应在投标文件中进行承诺。
一、施工组织设计和工期
（一）进度计划乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在三天内批复。
（二）工程开工和工期
1.乙方中标后三天内准备进场。
2.乙方与甲方签订工程承包合同生效后，须在七天内开工。
3.合同工期以乙方的中标工期为准。
（三）工期延误
1.对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和甲方代表确认签证后，合同工期相应顺延。
（1）由甲方原因造成的延误。（
2）不可抗拒的自然因素。（
3）重大的设计变更。
2.非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚20元。
二、工程质量与验收
（一）工程质量标准
1.乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，甲方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由乙方负责。
2.甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。
3.如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。
4.甲方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），乙方不得借故拒绝。
（二）工程质量等级
1.乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。
2.本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。
3.本工程甲方委托_________监理公司监理。
4.隐蔽工程验收，乙方必须提前三天通知甲方及监理公司，经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
三、合同价款与支付
（一）工程款支付按月完成工作量的80%，以有关部门审核作为付款依据（具体另商议）；
（二）合同价款的调整发生下列情况之一的合同价格可以调整：
（1）暂定材料价确定（需经甲主及监理公司签证）；
（2）设计变更：需经设计院甲方及监理公司签证；
（3）中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。
四、保修
1.本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土建________年，防水落石出________年，安装________年。
2.保修期从甲方批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%（其中15%为屋面工程保修押金），在保修期满28天后，退还保修金（不计息）。
3.保修期间出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，甲方有权请第三方进行修理，其修理费用由乙方负责。
4.竣工后，乙方应按规范进行沉降测量，并将资料提供给甲方。
五、其他
1.本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确需分包部分，应经甲方许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于90%，且中途无故更换项目经理，甲方有权按工程总造价的1%～5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责，甲方保留索赔的权利。
2.乙方在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的.材料、设备、操作等施工质量事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
3.乙主必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
4.工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。
5.本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。投标书_____________市_________公司：
1.根据已收到的《一工程招标文件》，遵照《一市重点建设工程施工招标投标管理办法》的规定，我方经考察现场和研究上述工程的招标文件后，我方愿以招标方预算造价下浮_____%承包上述工程的施工、竣工和保修。
2.如果我方中标，我方将按照规定提交质量、工期履约金各______元。
3.一旦我方中标，我方保证在________年____月____日开工，________年____月____日竣工，即_______天（日历天）内竣工并移交整个工程若违约，除罚没全额的工期履约保证金外，每延迟一天再罚_______元。:
4.如我方中标，我方保证使施工的工程质量达到市优。若违约，除罚没全额的工期履约的保证金，再按结算总价的_________%人作为违约处罚金。
5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书、本招标文件、我方的投标文件将构成约束我们双方的合同文件。
7.根据惯例，我方将承担所有的投标费用。投标单位（盖章）：________________法定代表从（签字并盖章）________年____月____日
光伏发电承包工程合同篇十一
委任单位：施工单位：就 装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程项目内容：
四、 工程期限：本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、 工程造价为人民币：
六、 付款方式：
1、 合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付款。
2、 开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)
七、 材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工：
1、 乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
2、 乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、 施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、 乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
5、 如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量：
1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、 由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
3、 由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
4、 装饰工程质量保修________年。
十、工程验收：由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十
一、违约责任：任何一方违返本合同的.条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十
二、备注：本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十
三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位(盖章)：
乙方单位(盖章)：
装饰工程公司代表人：
代表人：____日期：
____日期
光伏发电承包工程合同篇十二
订立公约两边：构筑单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；计划单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。为了明了责任，分工协作，互助结束国度构筑项目标计划任务，根据《构筑工程勘察计划公约条例》的法则和＿＿承诺的筹划任务书，经甲乙两边富裕会商，特签订本公约，以便互助服从。
第一条工程名称、范围、投资额、构筑地点甲主拜托乙方负担＿＿＿＿工程的计划项目，构筑安置面积为＿＿＿＿平方米，承诺总投资为＿＿＿＿万元，构筑地点在＿＿＿＿。
第二条甲方的任务1.甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日过去，向乙方提交业经上报承诺的计划任务书、工程选址报告，以及材料（或经过议定承诺的资本报告）、燃料、水、电、运输等方面的和谈文件和能满足初步计划要求的勘察资料、必要经过议定科研获得的技巧资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图计划前，应供给经过议定承诺的初步计划文件和能满足施工图计划要求的勘察资料、施工的前提，以及有关配置的技巧资料。甲方对上述资料必须包管质量，不得随便变动。2.及时办理各计划阶段的计划文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应构造有关施工单位，由乙方进行计划技巧交底；工程完工后，甲方应关照乙方参加完工验收。4.在计划人员进入施工现场进行工作时，甲方应供给必要的工作前提，并在糊口生涯上予以便利，在计划和施工进程中因技巧上的特别必要进行实验，所需一切费用以及为互助甲方到外埠的差旅费均由甲方当真。5.甲方必须保护乙方的计划文件，不得擅自点窜，未经乙方赞成，甲方不得复制、反复利用或擅自扩大构筑范畴。甲方有任务保卫乙方的计划版权，不得让渡给
第三方反复利用。
第三条乙方的任务1.乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日过去，向甲方交付初步计划文件；在＿＿年＿＿月＿＿日过去，向甲方交付技巧计划文件；在＿＿年＿＿月＿＿日过去，向甲方交付施工图计划文件。此中，初步计划文件一式＿＿份，技巧计划文件一式＿＿份，施工图计划文件一式＿＿份，甲方另需增加文件份数和必要模型费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日过去，乙方必须向甲方提交终了扫数计划文件（包括概预算文件、材料配置清单）。（大型构筑安置工程，甲乙两边可视详细环境分阶段进行计划，在具有计划前提时，两边签订阶段计划公约，详细法则甲方应提交各阶段计划资料的名称和日期，乙方交付计划文件的日期，作为本公约的附件，详见附件（2）。）2.乙方必须根据承诺的计划任务书或上一阶段计划的承诺文件，以及有关计划技巧经济和谈文件、计划标准、技巧典范、规程、定额等发起勘察技巧要乞降进行计划，提交符合质量的计划文件。3.初步计划经上级主管部分检察后，在原定任务书范畴内的必要点窜，乙方该当真负担。4.计划单位对所负担计划任务的构筑项目应互助施工，进行施工前技巧交底，办理施工中的有关计划题目，当真计划变动和点窜预算，参加潜藏工程验收和工程完工验收。
第四条计划的点窜和中断1.甲方因故要求点窜工程的计划，经乙方赞成后，除计划文件交付时候另定外，甲方应按乙方实际返工点窜工日，每工日按＿＿元增付计划费，或按计划阶段中返工的工作量百分比谋划。2.原定任务书如有庞大变动而重作或点窜计划时，须具有计划审批构造或计划任务书承诺构造的定见书，经两边会商，另订公约。已经进行了的计划费用的付出，按前条方法谋划。3.甲方因故要求半途中断计划时，应及时用书面关照乙方，已付计划费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清计划费，同时结束公约干系。
第五条计划费的数量和交付方法本计划公约见效后＿＿天内，甲方应向乙方交付相称于计划费的20％的定金，计划公约践诺后，定金抵作计划费；乙方向甲方提交初步计划方案后＿＿天内，甲方应向乙方付出＿＿％的计划费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿天内，甲方应向乙方结清扫数计划费（计划周期较长的大型工程项目，施工图阶段的计划费，可按单项工程计划结束后别离拨付）。
第六条嘉奖与违约责任1.在公道的工程投资把握数内，因为乙方采取进步技巧或公道发起而节减了工程投资，可以从节省投资额中提取＿＿％嘉奖乙方。2.因为甲方不能按期、精确供给有关计划资料，导致乙方没法进行计划或造成计划返工，乙方除可将计划文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际吃亏工日，以每日＿＿元谋划增付计划费。3.甲方不根据公约法则的时候向乙方付出定金和计划费，应根据银行关于延期付款的法则，向乙方偿付违约金。4.因为乙方的因为，耽搁计划文件的交付时候，每耽搁＿＿天，乙方应向甲方偿付相称于计划费的＿＿％的违约金（甲方可在计划费中扣除）。5.因乙方计划质量差劲引发返工，应由乙方连续美满计划任务，并视酿成的吃亏华侈大小减收或免收计划费。对付因乙方计划不对造成工程庞大质量变乱者，乙方除免收受吃亏部分的计划费外，还应付与直接纳吃亏部分计划费相等的补偿金。
第七条别的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。本公约自＿＿年＿＿月＿＿日两边签字后见效，扫数计划任务结束后失效。本公约如有未尽事件，需经两边互助会商，作出补充法则。补充协议与本公约具有划一出力，但不得与本公约内容抵牾。在公约履行中如产生胶葛，两边应及时会商办理。会商不可时，两边属于联合部分的，由上级主管部分调整；调整不可，或不属于联合部分的，可向国度法则的公约办理构造申请仲裁，也能够直接向人民法院告状。本公约本来一式二份，甲乙两边各执一份；公约副本一式＿＿份，送计委、建委、……等单位各保存一份。构筑单位（甲方）：计划单位（乙方）：代表人：＿＿＿＿代表人：＿＿＿＿关联人：＿＿＿＿关联人：＿＿＿＿通信处：＿＿＿＿通信处：＿＿＿＿德律风或电报：＿＿＿＿德律风或电报：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日订附：（1）＿＿＿＿计划项目收费表：（2）＿＿＿＿工程计划补充和谈书。＿＿＿＿计划项目收费表注：投资估算为甲方所提，计划后的投资金额以承诺的初步计划概算或批改计划概算为准。构筑单位：（盖印）计划单位：（盖印）基建当真人：基建当真人：签订收费和谈年代日附件2＿＿＿＿工程计划补充和谈书本和谈根据号构筑计划公约签订，为原公约的附件。业经需式样计划，两边协议：
1、甲方应按时交以下构筑文件计划根本资料：
2、乙方在甲方按时提交上述文件、资料的前提下，应按时交付以下计划文件：构筑单位（盖印）计划单位：（盖印）基建当真人计划室主任：签订和谈日期年代日
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