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酒店内部装修设计合同书篇一
签约日期： 年 月 日
签约地点：
甲方：
地址：
电话： 传真：
乙方：
地 址：
电 话： 传真：
根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行北海湾度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议：
01. 本合同设计工作的内容
01.1. 本合同设计工作的内容为：
01.1.1. 委托标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计
01.1.2. 家具、布艺、搭配色系等设计
01.1.3. 室外园林景观
01.1.4. 满足酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设计。
01.2. 设计任务除外项目
01.2.1. 夜总会舞台灯光音效
01.2.2. ktv包房音效
01.2.3. 餐饮厨房
01.2.4. 桑拿
01.2.5. 水疗
01.2.6. spa
01.2.7. 室外泳池
01.2.8. 室内泳池
01.2.9. 健康诊疗
01.3. 设计深度
01.3.1. 给排水
01.3.2. 电器
01.3.2.1. 强电
01.3.2.2. 弱电
01.3.3. 暖通
01.4. 设计的范围
01.4.1. 营运项目
01.4.1.1. 大堂吧
01.4.1.2. 中餐厅(精致、养生、美食)
01.4.1.3. 中餐包房
01.4.1.4. 西餐厅
01.4.1.5. 法式铁板烧
01.4.1.6. 怀石料理
01.4.1.7. 宴会厅(多功能厅)
01.4.1.8. 咖啡厅
01.4.1.9. 商务中心(i.o)
01.4.1.10. 会议室
01.4.1.11. 夜总会
01.4.1.12. ktv包房
01.4.1.13. 美容美发
01.4.1.14. 运动健身
01.4.1.15. 棋牌
01.4.1.16. 客房(s.a & l.s)
01.4.1.17. 会员会务
01.4.1.18. 管家服务
01.4.2. 室外庭园
01.4.2.1. 主入口景观区、人行道、车道、雨遮
01.4.2.2. 客房风雨廊、景观区
01.4.2.3. 前地下室车道
01.4.2.4. 主户外停车场
01.4.2.5. 次入口景观区、人行道、车道、雨遮
01.4.2.6. 次户外停车场
01.4.2.7. 后地下室车道
01.4.2.8. 员工通道
01.4.2.9. a、b栋景观区
01.4.2.10. b、c栋户外常温泳池区、户外用餐区、户外景观区
01.4.2.11. c、d栋桑拿(室外区)-温水个池区、常温戏水区、休憩区、垂钓区、观赏池
01.4.2.12. d、e栋户外景观区
01.4.2.13. 户外功能-果岭区、海堤观景区
01.4.2.14. 夜间灯光效果
01.4.2.15. 安全防护及隔离
01.4.3. 地下室
01.4.3.1. 员工出入口
01.4.3.2. 演艺女演员化妆室
01.4.3.3. 演艺男演员化妆室
01.4.3.4. 服装间
01.4.3.5. 道具房
01.4.3.6. 娱乐城厨房兼员工厨房
01.4.3.7. 酒品仓库
01.4.3.8. 垃圾房
01.4.3.9. 垃圾处理
01.4.3.10. 垃圾处理(空调)
01.4.3.11. 采验办公室
01.4.3.12. 洗衣间
01.4.3.13. 布草间
01.4.3.14. 管衣室
01.4.3.15. 南北货仓
01.4.3.16. 粗加工区
01.4.3.17. 饮料库
01.4.3.18. 冻品库
01.4.3.19. 财务室
01.4.3.20. 培训中心
01.4.3.21. 司机休息
01.4.3.22. 保安宿舍
01.4.3.23. 总仓
01.4.3.24. 器皿仓
01.4.3.25. 员工餐厅
01.4.3.26. 女更衣室
01.4.3.27. 女淋浴间
01.4.3.28. 男更衣室
01.4.3.29. 男淋浴间
01.4.3.30. 文具仓
01.4.3.31. 五金仓
01.4.3.32. 订房中心
01.4.3.33. 中央办公室
01.4.3.34. 发电机房
01.4.3.35. 生活水泵
01.4.3.36. 泳池机房
01.4.3.37. 消防水池
01.4.3.38. 热水系统
01.4.3.39. 粗加工区配备垂直运输能力
01.4.3.40. 演艺人员化妆室附道具服装间
01.4.3.41. 所有后勤办公区域合并，财务部独立设票券仓
01.4.3.42. 通道规划须符合消防要求
01.4.3.43. 娱乐城厨房，厨房送餐动线，娱乐楼地下室后勤动线
01.4.3.44. 桑拿技师休息区
01.4.3.45. 服装间与男女化妆间必须结合在一起
01.4.3.46. 洗衣房、布草间、管衣室要结合在一起
01.4.3.47. 所有仓库要围绕总仓排列
01.4.3.48. 司机休息室要靠近停车场
01.4.3.49. 宿舍要与保安办公室相邻这两个要靠近一楼智能控制中心
01.4.4. 一层
01.4.4.1. 送货车辆及员工出入口设在背面
01.4.4.2. 娱乐楼-次入口、入口大厅设计、楼梯、电梯等候间、客用卫生间、员工卫生间
01.4.4.3. 娱乐楼-咨客台、服务台、收银台、娱乐城现场办公室、寄存区、等候区、贵宾等候区
01.4.4.4. 娱乐楼-大厅、舞台、散座、卡座、音控台、吧台、酒水库、存酒区、备餐区、二级仓库
01.4.4.5. 娱乐楼-演艺人员化妆间、道具服装房、变电房、总控制中心、员工出入口
01.4.4.6. 娱乐楼-次入口、入口大厅适度缩小将空间让出、接待厅及舞池挑空处理
01.4.4.7. 娱乐楼包房
01.4.4.8. 日式料理-日式厨房、备餐区、二级仓库
01.4.4.9. 日式料理-咨客台、收银台、寿司刺身吧、二级仓库、和室包房、散座、存酒区
01.4.4.10. 西餐厅-西餐厨房、备餐区、二级仓库
01.4.4.11. 西餐厅-咨客台、收银台、吧台、二级仓库、自助餐台、现场料理区、法式铁板烧、西餐包房、散座
01.4.4.12. 精品店、二级仓库
01.4.4.13. 通道设计
01.4.4.14. 男(大5小5)女(8)卫生间、无障碍卫生间、卫生间及化妆间各自独立
01.4.4.15. 中餐厅-中餐厨房、备餐区、二级仓库
01.4.4.16. 中餐厅-咨客台、收银台、吧台、二级仓库、海鲜池、现场料理区
01.4.4.17. 中餐厅-中餐入口、大厅
01.4.4.18. 包房
01.4.4.19. 大堂-大堂接待(座式服务)、团体接待柜台、vip接待、贵重物品存放区、行李房、后台办公室
01.4.4.20. 大堂-公共电话区、大堂经理、服务中心、等候区(2个区域)、团体行李暂存区、电梯厅
01.4.4.21. 大堂-挑空空间、楼梯、大堂吧、咨客台、收银台、吧台、备餐区、二级仓库、pa备品库
01.4.4.22. 大堂-美容美发中心、咨客台、收银台、美发区、二级仓库、卫生间
01.4.4.23. 大堂-spa中心、咨客台、收银台、spa操作区、二级仓库
01.4.4.24. 桑拿-咨客台、收银台、接待厅、等候区、二级仓库、客鞋存放区
01.4.4.25. 桑拿(男女分开)-更衣区、洗浴区、泡池区、蒸浴区、休憩区、吧台、卫生间、二级仓库、二次更衣区
01.4.4.26. 桑拿(男女共享)-室内恒温泳池区、水疗区、休憩区
01.4.4.27. 客房-客房楼层服务电话台
01.4.4.28. 客房-c栋1楼、d栋1楼、e栋1楼，边间为豪华套房(一室一厅)
01.4.4.29. 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房
01.4.4.30. 客房-迷你吧、小型厨房(部分设置)、行李架、电视柜、书桌(梳妆台)、沙发(贵妃椅)、床头柜、床组、床尾椅、衣橱
01.4.4.31. 卫生间-洗面台、马桶(不可对门)、淋浴间、浴缸、干湿分离、透空设计、景观浴室、阳台设置露台泡池
01.4.4.32. 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间
01.4.4.33. 客房管道井缩小(不一定背靠背)，卫生间扩大
01.4.4.34. 景观最大化
01.4.4.35. 所有客房设备配置以人性化为前提考虑，方便客人使用
01.4.5. 二层
01.4.5.1. 娱乐城-楼梯厅、电梯厅、客人休憩区、电话亭、员工用男女卫生间、备餐区、备品仓库
01.4.5.2. 娱乐城-包间、卫生间、演唱区、小吧台、点歌设备、影音设备、观赏区
01.4.5.3. 宴会厅-贵宾休息室、控制室、传媒采访区、器材仓库、备餐区
01.4.5.4. 宴会厅-宴会前厅、客用男女卫生间
01.4.5.5. 中餐包房-备餐区、二级仓库、中餐包房设置：6人、10人、15人、20人包间，边间改为豪华包房
01.4.5.6. 商务中心-接待台、阅读区、事务操作区、洽谈室、会员服务区
01.4.5.7. 会议室-固定式会议室、小型会议室(25人)、中型会议室(40人)、中型会议室(100人)
01.4.5.8. 咖啡厅-收银台、吧台、备餐区、散座、二级仓库
01.4.5.9. 桑拿-轻食区、休息大厅、按摩房、员工卫生间
01.4.5.10. 客房-d栋2楼、e栋2楼，边间为豪华套房(一室一厅)
01.4.5.11. 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房
01.4.5.12. 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间
01.4.6. 三层
01.4.6.1. 娱乐城-楼梯厅、电梯厅、客人休憩区、电话亭、员工用男女卫生间、备餐区、备品仓库
01.4.6.2. 娱乐城-包间、卫生间、演唱区、小吧台、点歌设备、影音设备、观赏区
01.4.6.3. 空中花园、室外网球场、休息区、练习区
01.4.6.4. 运动休闲接待台、二级仓库、韵律舞蹈室、健身房、桌球室、台球室、客用卫生间、更衣室、淋浴间
01.4.6.5. 游戏室
01.4.6.6. 棋牌室
01.4.6.7. 现场办公区-总经理办公室、副总、销售部、企划部、财务部 (含资料室)、订房中心、办公室、会议室、会客区、茶水间、卫生间
01.4.6.8. 客房-c栋3楼、d栋3楼、e栋3楼，边间为行政套房(两室一厅)
01.4.6.9. 客房-b栋3楼，边间为豪华套房(一室一厅)
01.4.6.10. 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房
01.4.6.11. 客房-残障房设于c栋3楼
01.4.6.12. 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间
01.4.7. 四层
01.4.7.1. 健诊中心-a栋4楼(专业规划、设计除外项目)
01.4.7.2. 客房-b栋4楼，边间为行政套房(两室一厅)
01.4.7.3. 客房-c栋4楼，总统套房(整层)
01.4.7.4. 客房-除上述外其余为：豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房
01.4.7.5. 客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间
01.4.7.6. 茶廊
01.4.7.7. 红酒吧
01.4.7.8. 雪茄吧
01.4.7.9. 会员交谊中心
01.4.8. 顶层
01.4.8.1. 电梯机房
01.4.8.2. 屋顶花园
01.4.8.3. 观景台
01.4.8.4. 星光咖啡吧
01.4.9. 其它
01.4.9.1. 利用园林特色将室内与室外结合，以与岛内商务酒店区别
01.4.9.2. 在外围绿地增加设施项目，同时注意夏季与冬季户外活动
01.4.9.3. 最大化增加室内外停车位，方便客人，地下室110~120，地面190~180
01.4.9.4. 中餐面积最大化，支持宴会厅用餐
01.4.9.5. 员工通道及后勤动线
01.4.9.6. 主入口注意视觉导引设置，建议弱化次入口设计
01.4.9.7. 全区客用动线无障碍设置
01.5. 度假酒店内部装修方案须依据我方提供平面及上海建筑设计研究院已经完成的建筑方案和建筑、安装施工图进行设计。
01.6. 设计要求
设计方在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时，按甲方提供原则徒工原则要求、标准及有关文件批示，遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例，且符合酒店管理提出的标准，设计指引。按时提交设计图纸及文件。
● 设计应与建筑本身和谐统一，充分体现国际化、生态化、人性化、充满活力的五星级酒店的特色。
● 应充分理解并满足最终客户关于理念的要求，即国际化客户群体的要求。
● 充分体现室内环境的活力及生态环保。
● 利用现代科技手段，达到世界级装修水平。
● 充分考虑整体装修效果的协调，并注重细节，细部的处理。
01.6.1. 空间布局及概念设计阶段
01.6.1.1. 乙方应向甲方提供度假酒店项目的内部展示概念草案甲方进行交流。乙方依据甲方提供的原则要求进行设计。
01.6.1.2. 设计方与甲方、建筑师及其它咨询方协调达成设计意向、设计范围，着机任务量并协调甲方确定项目室内设计的各项目标与合理优化程度;
01.6.1.3. 设计方应该阅读并评估甲方提供的最初预算信息;
01.6.1.4. 设计方应参考建筑师提出的空间规划，是其能符合甲方、管理方及设计方的各项目及对优化程度的要求。设计方将准备有关空间
01.6.1.5. 设计方应提供可供选择的其它空间规划平面图，以供甲方叁考。
01.6.1.6. 设计方应进行初步展示，向甲方提供概念方案效果展示，并向甲方解说设计，进行充分讨论，以便与甲方取得设计方向的一致。展示应包括不但不限于初步布局平面图、总体设计概念黑白草图、设计区域内局部空间概念效果图、材料色彩与样品、单篇目录或者室内陈设品照片和渲染图片;
01.6.1.7. 基于已经确定的设计，设计应该向甲方提供一套最终效果色彩和材料的清单样板，以便于甲方对最终的效果进行确认。
01.6.2. 初步设计阶段：
01.6.2.1. 在已经得到确认的概念方案基础上，于听取各方意见后，设计方应向甲方提供整套初步设计图纸，这些图纸应该能够阐明设计意图。
01.6.2.2. 提供整套满足整个设计区域的初步设计照明图纸;
01.6.2.3. 提供整套项目设计区域装饰物硬件与金属器皿和卫生用具的设计图纸;
01.6.2.4. 设计方向甲方提供整套设计区域内的陈设品、灯具、地毯、设计图纸;
01.6.2.5. 向甲方提供整套餐饮区制服和餐桌/餐具的最终样版。
01.6.3. 施工图设计阶段：
01.6.3.1. 根据甲方批准的初步设计文件，编制设计区域内所有项目内容施工图纸;
01.6.3.2. 提供完整的建筑装饰面清单和相关装饰面设计手册，包含所有装饰材料的清单(包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地);
01.6.3.3. 提供完整的设计区域内的辅助设施材料清单(包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地);
01.6.3.4. 所有施工图纸应满足施工需要并且节点设计所反映的设计内容符合国家规范要求;
01.6.3.5. 提供充足的备选材料清单协助甲方进行设计优化和材料替换。
01.6.4. 施工及安装阶段;
01.6.4.1. 设计方在得到甲方确认的施工图后，协助甲方对承包方提供的大样图、产品资料、样品及技术设计措施进行审核;
01.6.4.2. 设计方应制定合理的现场设计协调管理计划，以确保施工按照设计图纸顺利进行，并协助甲方对项目进度和质量进行控制;
01.6.4.3. 在应甲方要求进行项目阶段性施工现场视察的时候，设计方应该检查所有项目设计区域的装饰面施工效果及陈设品的最终摆放位置，以及所有房间样板间的设计，从而确定施工效果和安装理;
01.6.4.4. 在每次现场检查完毕后向甲方提供一份关于所有设计区域内所有设计任务范围内项目的缺陷、质量及进度的报告，检查完毕后及时提交清单报告，并对潜在性缺陷和因为施工技术问题或者不确定因素所导致的四工最终效果缺陷提交书面报告;
01.6.5.
01.7. 设计深度
01.7.1. 设计阶段的设计深度必须符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定、细则及现行建筑工程设计文件编制的相关规定，并且能够通过政府部门的审批。
01.7.2. 空间布局及概念设计阶段的深度要求：
01.7.2.1. 清晰明确，有准确的文字说明，各专业设计相互协调，满足甲方要求，且符合酒店营运管理的要求。
01.7.2.2. 达到中国、福建省、厦门市相关文件要求的本阶段的设计深度。
01.7.2.3. 达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准备造价估算的深度详细程度，并提供满足本设计阶段的必要的材料、设备供应商资料。
01.7.2.4. 达到知道初步设计的深度。
01.7.3. 初步设计的深度要求：
01.7.3.1. 符合甲方已审定通过的设计方案，且符合酒店管理公司的求。
01.7.3.2. 详列主要设备及材料。
01.7.3.3. 达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准确造价估算的深度，并提供满足本设计阶段必要的材料、设备的供应商料。
01.7.3.4. 协调空调系统、给排水系统、强弱电系统、坚控(闭路电视)系统、消防系统等各专业系统与内部装修的接口。
01.7.3.5. 能够指导施工图设计。
01.7.4. 施工图设计阶段的深度要求：
01.7.4.1. 施工图确保满足甲方的原则要求、符合酒店营运管理要求、标准及设计理念风格、功能得以落实。
01.7.4.2. 应能据以编制工程预、决算和作为施工招标的依据。
01.7.4.3. 应能据以进行施工和安装。
01.7.4.4. 应能据以记性施工验收。
01.8. 设计成果
01.8.1. 各设计阶段的设计成果必须符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定及细则。设计成果的内容应满足中国、福建省、厦门市地方现行建筑工程设计文件编制的相关规定，并且能够通过政府部门的审批。
01.8.2. 空间布局及概念设计阶段：
01.8.2.1. 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供概念设计图和规格说明，其中包括：
01.8.2.1.1. 文字总说明
01.8.2.1.2. 一份总平面图
01.8.2.1.3. 所有基于设计指引、设施清单及尺寸规范说明的典型及非典型的楼层
的露面设计图
01.8.2.1.4. 室内灯光，照明方案
01.8.2.1.5. 公共部分：
01.8.2.1.5.1. 室内门厅、大堂、公用区域及标准层的墙/顶/地等部分的设计效果、色
彩、选材方案。
01.8.2.1.5.2. 涉及功能及视觉效果的典型效果图及细节详图。
01.8.2.1.5.3. 主要装修材料的实物样品
01.8.2.1.5.4. 提供工料测量师估算所需的文字说明和图纸。
01.8.2.1.6. 客房部分：
01.8.2.1.6.1. 需提供各种户型的样板平面布局图，尤其是卫生间部分。
01.8.2.1.6.2. 典型家具布置图及配合机电工程师完成与之相应的机电解决方案，即
a/c、强弱电插座、保安及综合布线的位置与出口等。
01.8.2.1.6.3. 配合机电工程师完成综合吊顶平面图，应包括照明、空调进风出口、
喷淋、烟感及其它需要表示的建筑部件。
01.8.2.2. 提供室内部件与天花、外墙的交接详图。
01.8.2.3. 一个标准层高度的能表示吊顶及架空地面(如果有的话)的剖图。
01.8.2.4. 主要装修材料的材质、色彩与纹理，并应附有材料实物样品。
01.8.2.5. 表现与描述设计理念的说明书、图纸、效果图及其它必要的文件。
01.8.2.6. 以上图纸、文件与样品应对后续装修设计起指导作用。
01.8.3. 初步设计的设计成果：
01.8.3.1. 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供初步设计成果，其中包括：
01.8.3.1.1. 设计说明书(包括设计总说明和各专业的设计说明书)、设计图纸、
主要材料表及工程概算书等四部分组成，其编排顺序为：
01.8.3.1.2. 封面
01.8.3.1.3. 扉页
01.8.3.1.4. 设计文件目录
01.8.3.1.5. 设计说明书
01.8.3.1.6. 图纸
01.8.3.1.7. 主要设备及材料表
01.8.3.1.8. 工程概算书
01.8.3.2. 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方可以建议生产厂及供应商，但乙方的设计成果读生产厂家的适应性不能是唯一。
01.8.3.3. 家具和陈设性质和位置的客房平面图。
01.8.3.4. 客房透视简图或模型，或显示整体设计概念、色调照明和材料的其它方式。
01.8.3.5. 地面、墙壁和天花板样品、家具和陈设材料样品的介绍模板，及家具、灯光、固定装置和附件的照片的图样。
01.8.3.6. 员工制服设计。
01.8.3.7. 图表
01.8.3.8. 艺术制品
01.8.4. 施工图设计成果
01.8.4.1. 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供施工设计成果，其中包括：
01.8.4.1.1. 设计说明书(包括总说明能够和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要材料
表及工程概算书等四部分组成，其编排顺序为：
01.8.4.1.1.1. 封面
01.8.4.1.1.2. 扉页
01.8.4.1.1.3. 设计文件目录
01.8.4.1.1.4. 设计说明书
01.8.4.1.1.5. 图纸
01.8.4.1.1.6. 主要设备及材料表
01.8.4.1.1.7. 工程概算书
01.8.4.1.2. 本工程设计资料及文件中，建筑材料配件和设备，应当注明其规格、型号、性
能等技术指标，乙方可以建议生产厂及供应商，但乙方的设
计成果对生产厂家的适应性不能是唯一的。
01.9. 设计配合及其它工作
01.9.1. 设计方在整个室内施工周期内派驻1～2名现场代表协调整个区域内设计施工问题，进行实地监督，确保设计意图和质量按照甲方与承包商的协议实现。
01.9.2. 设计方在整个室内周期内至少来现场实地考察解决问题每周不少于三次，每次不少于半天;其中，负责本项目的主要设计人来现场次数每周不少于一次，每次不少于一天;
01.9.3. 每次来现场实地考察前要征询甲方的同意;
01.9.4. 总设计师在装饰施工单位进场后要就装修的风格、水准对甲方、施工、监理等各单位进行指导。在施工过程中对重点部位的装饰风格效果，要进行现场指导。
01.9.5. 设计方负责协助甲方协调室内施工单位，确保施工质量达到室内设计最终确定效果。
01.9.6. 设计方通过其现场代表应参加由承包商安排并主持的例会，以回答询问、描述设计意图及解释施工文件和室内陈设品、固定设施设备规范。承包商应负责在此会议中提出问题并要求在现场施工前定时解答。
01.9.7. 设计方应通过其现场代表向甲方提供正常的进度及质量报告。现场指令及临时书面装订单应通过甲方项目经理应正式将其提交承商。
01.10. 语言
01.10.1. 本工程设计及咨询服务同时使用中文为简体。设计方提交甲方的一切成果图文及电子文当必须使用中文(简体)。
02. 各阶段设计需达成任务
02.1. 设计方分批次、依照方案设计阶段、扩初阶段、施工图阶段提供给甲方各区域的设计成果。
02.2. 方案设计阶段：
02.2.1. 公共部分:公共部分所有区域完整的、经甲方认可的cad总平面图。
02.2.2. 客房部分:完整的经甲方认可的cad平面图，包括标准房、豪华套房、行政套房、总统套房及客用卫生间放大图。
02.2.3. 室外园林景观部分：
02.2.3.1. 调整后的总平面
02.2.3.2. 鸟瞰图(手绘)
02.2.3.3. 提供参考图片，说明设计特色和亮点，使之更形象化
02.3. 扩大初步设计阶段：(在甲方提供风格和主题之后)
02.3.1. 公共部分：
02.3.1.1. 提供酒店主要功能区域的主要地点的效果图，供甲方批准。
02.3.1.2. 提供优化过的所有公共部分的cad平面图、天花图，并提供给其它各专业工种，使空调、强弱电、消防、给排水、音响等专业开始做出方案设计及扩初设计。
02.3.2. 客房部分
02.3.2.1. 完成标准房、行政套房、总统房、豪华房卫生间、行政套房卫生间效果图，供甲方批准!
02.3.2.2. 完成全部客房、客房卫生间的平面、天花立面图，标准化家具设计图以供样板房施工之用。
02.3.2.3. 提供图纸给其它专业工种，使空调、强弱电、消防、给排水等专业开始做自己的方案设计及扩初设计。
02.3.3. 室外园林景观部分：
02.3.3.1. 优化、调整总平面图，深化园林景观设计并提交功能平面图、尺寸平面图、绿化种植平面图、照明灯位平面图、设施平面图。
02.3.3.2. 完成五张基地剖面图，表明标高。
02.3.3.3. 提供设计草图和图片说明对应平面图中的各种设计方案及效果，使设计更加形象化。
02.4. 施工图阶段：
02.4.1. 公共部分： 在与各个专业设计配合的前提条件下，在平面、天花图中反映出完整的综合设计。完成全部公共部分的家具布置图、平面尺寸图、地材配置图、天花图(含照明设计)、天花尺寸图、天花材料配置图、立面图、节点放大图和详图、材料表、设计说明。
02.4.2. 客房部分：完成全部客房的家具平面图、平面尺寸图、地材图、天花图、天花尺寸图、电气定位图以及立面图、节点大样图，材料表，设计说明。
02.5. 设计配合阶段：
02.5.1. 协助甲方选定家具供应商，指导并协调家具供应商完成所有家具选型。
02.5.2. 协助甲方选定照明灯具供应商，指导并协调灯具供应商完成灯具选型方案。
02.5.3. 协助甲方选定酒店与装饰相关的设备、陈设品、艺术、布艺、材料。
03. 甲方责任
03.1. 甲方应向设计方提供设计所需的有关技术资料
03.2. 收到设计方提交的设计文件及图纸后，甲方应分别组织好有关图纸的审议工作并及时对设计方工作给予明确指示。
03.3. 收到设计方按本合同有关条款发出的收费通知单后，甲方应按时向乙方支付相关设计费用。
03.4. 甲方在设计方向 (当地政府主管部门)递交申请注册文件时应给予协助。
04. 设计方责任
04.1. 设计方须在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时，按甲方提供原则要求、标准及有关文件批示，并遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例，按时提交设计图纸及文件;
04.2. 设计方须向甲方分阶段提供最终完成的设计成果(任何文件或材料等如需报关，设计方应提交由甲方要求的相应资料以协助甲方报关，报关费用由甲方承担;因此发生的至报关手续前的其它所有费用由设计方承担)。
04.3. 设计方须在每阶段明确地取得甲方的书面同意指示后方可进入下一阶段，设计方只可按甲方书面意见进行修改设计。对已获甲方批准的设计，设计方不得擅自进行修改，如因技术或安全理由必需修改时，设计方应尽快书面通知甲方并获甲方书面同意后方可进行。
04.4. 设计方须对甲方的策划和设计成果做好保密工作，未经甲方许可不得向第三者泄露。
04.5. 设计方负责完成度假酒店内部装修设计的全过程——空间布局及概念设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段，施工及安装阶段。同时还包括所有设计内容的建筑和施工阶段的设计协调指导、自合同签定至工程竣工整个项目实施过程中的设计咨询、对甲方聘请的其它协作设计单位的设计成果进行设计协调等。
04.6. 设计方应保证设计质量和设计进度满足甲方的要求。
05. 金额
05.1. 合同价款为：
05.2. 设计方的所有设计工作在中华人民共和国境内进行。设计费用应包括设计方为进行本合同工作的一切劳务及加班费，设计成果支出费用，后勤行政管理费，长途电话、传真等沟通工作以及为各阶段设计所支出的邮寄费、保险费、工程图纸晒印费等其它一切与本次设计方设计有关的费用。
05.3. 项目费用
05.3.1. 总包费用包括下列项目相关费用：
05.3.2. 设计方应甲方要求发生的合同规定范围内的所有费用。
06. 付款：
06.1. 乙方必须负担设计补偿费用。
06.2. 甲方应在合同生效后依照协议付款方式将设计费付给设计方，具体时间由设计方在满足下表约定付款条件的前提下提前14天书面通知甲方。上述设计费用计划分期支付如下，最终支付时间在甲方不可控制的情况下可以进行调整。
06.3. 付款方式
支付阶段条件金额(元)比例%累计
1空间布局及概念设计全部完成并提交设计成果通过甲方审批
2扩初设计及效果图全部完成并提交设计成果通过甲方审批
3客房施工图面通过甲方审批
4公共区域施工图面通过甲方审批
5园林景观扩初通过甲方审批
6完成施工图设计并审核最终施工图成果，并通过甲方审批通过甲方审批
7指导监督施工过程中通过甲方审批
8工程竣工并通过政府部门、甲方的有关验收通过政府部门、甲方的有关验收
9甲方投入试营运
总金额t
06.4. 根据乙方的要求甲方将设计费电汇至以下指定银行帐户：
06.5. 乙方收到甲方每批付款后3(三)日内，将收款情况书面通知甲方。
06.6. 甲方按照乙方提供的银行帐户将设计费汇出即为支付。
07. 税及关税
07.1. 中国政府根据现行税法对甲方课征有关执行本合同的一切税费，由甲方支付。
07.2. 中国政府根据现行税法对乙方课征有关执行本合同的一切税费，由乙方支付。
08. 乙方提交设计结果的时间、运输方式和目的港
08.1. 乙方提交设计周期：
阶段阶段标志乙方工作日期甲方审阅
工作时间起止日期审核时间起止时间
01空间布局及概念设计空间布局及概念设计成果第1.1、1.2部分甲方及建筑师提供整套定案扩初建筑图纸之后开始计算交图日期。
园林景观概念设计第1.3部分甲方和建筑师提供定案，建筑规划设计图之后开始计算。
02扩初设计扩初设计成果的第2.1、2.2、2.3部分在甲方批准概念设计阶段图纸之后，在甲方和建筑师提供建筑、结构、施工图设计图之后，计算出图日期。
03施工图设计施工图设计成果的第3.1、3.2部分在甲方批准扩初设计之后，建筑师提供建筑、结构、机电、给排水、空调专业的施工图纸之后起计算出图日期。
04施工阶段配合指导、验收。20__年01月01日至20__年09月08日
备 注1、 具体日期将视甲方适时地将咨询提供给乙方(例如：建筑师，工程师，厨房设备，机、电、水，等)和甲方的最终决定/更改/通过而定。
2、现场配合：包括审核样板间、材料、效果、色彩等，并对现场施工进行指导。
08.2. 运输方式
08.2.1. 发运地点：乙方所在地。
08.2.2. 目的地：甲方项目现场。
08.3. 装运单据：一份注明收货人为甲方的航空包收据副本：发票一式5(五)份，注明合同号，发票根据本合同详细开列;乙方出据的装箱单2(贰)份。同时，乙方应在发运后10(十)天内将上述单据的一套复印件直接空邮至甲方办公地点。
09. 合同延期
09.1. 如甲方因自身原因致使项目无法继续进行或无法正常进行，在乙方同意的情况下可以延期本合同，如因此造成乙方经济损失，应赔偿乙方的经济损失。
09.2. 因为乙方设计进度及设计质量不能满足甲方要求和甲方所在地政府审批部门的审批要求而导致的合同延期，乙方应按赔偿条款赔偿甲方的经济损失。
10. 有关知识产权
10.1. 本设计合同所涉及的知识产权归甲方所有，前提是甲方已对乙方按合同完成设计支付了相应的费用。甲方因北海湾度假酒店内部装修项目的建设及营销需要有权转让、转借、出版、发行、印刷合同中提及的任何设计成果文件。乙方不可将该项目的全部或大部分图纸和细则使用于其它项目，但可将图纸细节使用于其它项目;在取得甲方书面同意后，乙方可以采用部分图纸内容用于其它项目及/或将该项目作为营销使用。
10.2. 乙方保证其所完成的北海湾度假酒店内部装修项目设计合同内容内的设计、资料而产生知识产权是无瑕疵的，如有任何第三方向在上述设计而提出侵权起诉，因此诉讼而产生的所有费用由乙方承担，该费用包括但不仅限于诉讼费、律师费以及判决应承担的侵权赔偿等等。
11. 违约责任
11.1. 甲方应按本合同规定的设计费用金额和付费时间向乙方支付设计费，以甲方支付当日计，每逾期支付一天，应承担应付而未付金额千分之五的逾期违约金。逾期超过30(三十)天以上时，乙方有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知甲方。
11.2. 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或忽略错误负责补充并竭尽全力进行更正，甲方将不承担任何费用。乙方对上述责任承担的所有费用不应超过乙方收到甲方支付的总设计费用。
11.3. 由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计成果的交付时间，每延误一天，应减收该设计成果应收设计费的千分之五。
12. 不可抗力
12.1. 发生不可预见及不可抗拒的因素，如台风、地震、洪水等自然灾害;鼠疫、霍乱等流行性灾情;战争、军事政变、劫持等恐怖事件，导致本合同无法继续实施时，则双方互不承担相对义务跟责任，如工作已开始，则甲方承担按工作阶段及已完成工作比例的付款(定金充入应付款)，同时乙方应立即向甲方提交已完成的工作。
13. 保险：
13.1. 乙方应在合同签订后一周内向甲方提供保险(即商业责任险)的证明文件，投保的保险公司必须是aaa级国际保险公司。
14. 合同解除
14.1. 在乙方完成本合同规定的所有工作内容后，双方履行完成职责后，除本合同第8条款外，本合同自动失效。
14.2. 为乙方设计进度及设计质量不能满足本合同规定要求，甲方有权单方面解除合同，甲方不因此承担任何法律责任，对于乙方完成的设计工作，双方协商所需支付的设计费用。
14.3. 甲方因项目立项取消或其它甲方无法控制的原因致使项目无法继续实施，在甲方要求的情况下，可以协商解除本合同，甲方除对乙方支付已做出的专业服务工作设计费外不因此承担任何法律责任。
14.4. 合同签订后双方如有任何一方单方面解除合同(非基于12条的规定、非对方原因、非不可抗力)，解约方除赔偿对方的损失外还要向另一方交纳违约金，违约金数量双方另行协商。
14.5. 遇有不可抗力因素，如确实不能继续履行合同，经双方协商一致，可以解除本合同(其程序可参照中华人民共和国的相关程序)。
15. 仲裁条款
15.1. 双方对本合同条款发生争议时，由双方协商解决;双方达不成一致意见时，提交 仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的裁决对双方均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
16. 合同确认
16.1. 在本合同经中国合同管理机关批准前，乙方需完成在工程所在地的设计注册。甲方将在乙方完成注册手续后呈交本合同报中国合同管理机关批准，然后向乙方书面确认合同生效。
16.2. 本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效，正本一式五份：甲方二份，乙方二份，交合同审批机关备案一份。
17. 其它规定
17.1. 如甲方更改项目名称，甲方以书面形式通知乙方，乙方无条件接受项目名称的更改，并负责接到通知之后将所有最终文件的名称更改正确。甲方不承担更改名称引起乙方发生的任何费用及人员开支。更改项目名称后本合同仍具有同等法律效力。
17.2. 未经他方同意的情况下，任何一方不得将本合同转让给本合同外的任何人。
17.3. 乙方提供的设计文件其标定的单位均采用公制。
17.4. 本合同未尽事宜，双方可以补充协议予以规定，补充协议与本合同具有同等法律效力。如对本合同进行补充修改后与原合同内容有不一致之处，按修改并经批准后的最后生效文本为准。
17.5. 乙方的设计成果必须严格遵守政府部门关于消防、环保等方面的强制性规定，如果因设计成果不符合相关规定而引起的设计修改，所涉及的所有费用由乙方自行负担。
18. 联络人
18.1. 甲乙双方必须指定固定的联络人开展工作，乙方不得在合同实施过程中更换联络人，如必须更换时，必须书面通知，并说明具体原因并得到甲方同意才能履行工作;联络人必须尽力能提供24小时的随时联络配合并提供各种有效的联络方法。
18.2. 甲方联络人：
18.2.1. 姓名：  ，性别：  ，国籍：  ，语言：
18.2.2. 职务：  ，邮址：
18.2.3. 电话：，传真：，邮编：
18.2.4. 手机：，e-mail：
18.3. 乙方联络人：
18.3.1. 姓名：  ，性别：  ，国籍：  ，语言：
18.3.2. 职务：  ，邮址：
18.3.3. 电话：，传真：，邮编：
18.3.4. 手机：，e-mail：
18.4. 甲乙方双方的联络人负责与双方的联络工作及互相协调工作，并负责设计工作量计量及合同执行工作，同时负责各自的接待、组织考察和会议等工作，凡是执行本合同内容而必须开展的工作，均在联络人联络工作的范畴之内。
19. 本合同适用法律为中华人民共和国法律法规。
正文到此结束。
甲方：
法定代表人或授权代表(签字)：
年 月 日
乙方：
法定代表人或授权代表(签字)：
年 月 日
酒店内部装修设计合同书篇二
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1. 工程地址： ___________________________________
2. 居室规格：房型 ______ 层（式） ______ 室 ______ 厅 ______ 厨 ______ 卫，总计施工面积 ____________ 平方米。
3. 施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4. 委托方式： ____________________________________________
5. 工程开工日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日
6. 工程竣工日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日
工程总天数： ________ 天
第二条：工程价款
工程价款（金额大写） ___________________ 元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
1 、材料款 __________ 元； 2 、人 工 费 __________ 元；
3 、设计费 __________ 元； 4 、施工清运费 __________ 元；
5 、搬卸费 __________ 元； 6 、管 理 费 __________ 元；
7 、其他费用（注明内容） ______________ 元。
第三条：质量要求
1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
5. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条：材料供应
1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3. 甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的 10 ％作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条：付款方式
1. 合同一经签订，甲方即应付 100 ％工程材料款和施工工费的 50 ％；当工期进度过半（ 年 月 日），甲方即第二次付施工工费的 40 ％。剩余 10 ％尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）。
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
2. 工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
3. 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的 1 ％支付给乙方。
4. 甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。
第六条：工程工期
1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的 1 ％作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的 1 ％作为误工费支付给乙方 元。
2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
4. 施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
5. 施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
第七条：工程验收
1. 工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
3. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条：其他事项
1. 甲方责任
1 ）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2 ）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
3 ）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。
2. 乙方责任
1 ）应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；经办业务员必需有法人代表的委托证书。
2 ）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
3 ）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
4 ）严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。
5 ）在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为 12 个月。
第九条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 5 ％作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条：争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的变更和终止
1. 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的 10 ％交付违约金，并办理终止合同手续。
2. 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条：合同生效
1. 本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。
推荐合同范本·建筑装饰工程施工合同（甲种本）·办公楼装修合同·装饰装修合同·广东省室内装饰装修工程施工合同·装修合同书样本·装修施工协议书3. 本合同（包括合同附件、补充合同）一式 份，甲乙双方各执 份。
甲方（业主）： （签章） 乙方： （签章）
住所地址： 企业地址：
邮政编码： 邮政编码：
工作单位： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
签约地址： 签约日期：
酒店内部装修设计合同书篇三
____庆艺冠装饰工程有限公司装修工程定金协议书客户(甲方)联系电话公司(乙方)____艺冠装饰工程有限公司联系电话甲方确认将位于市(县)区路小区幢单元室住宅(户型为室厅厨卫，建筑面积为m2)，委托乙方进行装修设计、施工。经双方协商，达成以下协议：
一、为表达合作诚意，甲方在签订本协议后，向乙方支付____元(大写为元整)工程定金。
二、乙方有义务完成对甲方协议中指定住宅(以下称“住宅”)的勘测、制订方案、绘制施工图、报价;双方合作中止，乙方必须向甲方提供平面方案、不提供施工图及报价书。
三、协议签定后，甲方有义务配合乙方做好住宅的基础数据测量、并对所测量数据进行确认;住宅由开发商将住宅交付到甲方(或自建房屋建造工程完工)后，甲方在15日之内应告知乙方，如甲方超出时间15日，即视同乙方已履行协议中规定的义务，故定金不予退还。
四、自协议签定后15日以内，甲方未要求乙方测量房屋、未接受协议中约定的乙方服务，可全额退还工程定金;如已量房，则定金不予退还。
五、工程定金签定后，本协议中甲方交纳的工程定金充入第一笔装修工程款;甲方交齐第一笔工程款后，获取乙方制作的施工图、报价书。
六、本协议一式二份，甲方、乙方双方各执一份。
甲方签名(盖章〉)：_________________乙方(盖章)：_________________
甲方代表签名：_________________乙方代表签名：_________________
日期：_________________日期：_________________
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