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在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。工程类的合同篇一国公司根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国的其它有关...
在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
工程类的合同篇一
国
公司根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国的其它有关法规，本着平等互利的原则，通过友好协商同意在中华人民共和国
省
市共同投资，联合经营
公司.
第一章
合营公司的组成1.1 合营各方为：中国（以下简称甲方）在中国
注册登记，其法定地址在中国
省
市
街
号；法定代表：姓名
职务
国籍
.
国
公司（以下简称乙方）在
国
地登记注册，其法定地址在
国
地；法定代表：姓名
职务
国籍
.（如合营为多方者，可称丙，丁......方）.1.2 合营公司的中文名称为：
外文名称为：
合营公司的法定地址在合营公司根据业务需要，经有关当局批准后，可在国外或其它地方设立分支机构或办事处.1.3 合营公司是在中国境内设立的合资经营有限公司，是中国的法人.公司的一切经营活动必须遵守中国的法律，法令和条例的规定.
第二章 营业范围与服务内容2.1 营业范围：合营公司将承担下列各类项目的工程承包或咨询服务：煤矿，冶金，石油，交通运输，水力发电，火力发电，核电站，水利，通讯，及上述各类项目的附属项目等.2.2 服务内容：合营公司在其营业范围内，将为客户提供下列各类服务：2.2.1工矿企业工程项目的新建，改建，扩建和技术改造，发展规划设计.2.2.2初步可行性分析2.2.3可行性研究2.2.4项目评价2.2.5选择土建施工部门2.2.6土建工程的施工监督2.2.7培训技术人员，管理人员2.2.8技术转让2.2.9董事会批准的其它服务项目（注：可根据具体情况订立）2.3 合营公司将根据上述服务范围，类别及公司营业计划，寻求承担中国国内或国外项目.
第三章 投资总额及资本转让3.1 合营公司的注册资本为
元（人民币或双方商定的一种外币）
其中甲方出资
元.占注册资本
％
乙方出资
元.占注册资本
％3.2 甲乙双方将以下列方式作为出资甲方：现金
元，专有技术使用费
元.共
元.乙方：现金
元.机械设备
元.专有技术使用费
元其他
元.共
元.3.3 合营各方在合营公司获得营业执照后
天内，分期缴足投资资金，其应付金额和期限规定如下：......3.4任何一方对其出资额逾期缴付或欠缴按条办理.3.4.1 注册资本的增加转让或以其它方式处置，均经董事会通过.并报原审批机关办理登记手续.3.4.2 合营一方向
第三者转让全部或部分出资额.需经公司他方同意.公司他方有权优先购买其转让的股份.公司一方向
第三者转让出资额的条件.不得比向公司他方转让出资额的条件优惠.
第四章 利润分配和亏损负担4.1 合营公司利润在按中国税法纳税完了以后，由董事会决定扣除公司的储备基金，企业基金和职工福利基金后，合营各方按出资比例分享利润或分担亏损或风险.4.2 合营公司的资产负债，仅以公司注册资本为限.
第五章 合营期限，终止合同及财产清算5.1 合营公司在领取营业执照后，即可以法人身份开始营业，合营期限为________年，合营期满合营合同自行终止.5.2 如合营各方一致同意，延长合营期限，应在合营公司期满前6个月，向有关机构提出延长合营期限的申请，每次延长以________年为限.5.3 合营公司期限届满或提前解散时.董事会应指定一个清算委员会.清算委员会可包括或由全体董事组成.并按照中国的有关财务会计制度订立公司清算计划.妥善进行清算.合营公司的全部财产资金用于偿还公司债务.履行赔偿义务支付清算费用后.所余全部财产均应依双方在注册资本中所占的投资比例进行分配.
第六章 合营各方的义务6.1 甲方责任：6.1.1按照3.3条的规定，按时提供应分摊的资本.6.1.2协助合营公司在中国注册并取得营业执照.6.1.3按照合营公司的营业计划.为合营公司提供国内外工程项目.6.1.4协助合营公司在当地招收有经验的和合格的经营管理人员，工程技术人员及工人.6.1.5协助合营公司的外籍工作人员办理入境签证，工作许可证等手续.6.1.6负责办理合营公司委托的其它事宜.6.2 乙方责任6.2.1按照3.3条的规定提供应分摊的资本.6.2.2按照11.1条及附件的规定.提供适用及先进的技术.乙方应尽最大努力取得所需要的出口许可证.（详见附件）.6.2.3按照合同规定.向合营公司提供有经验的合格的技术人员及高级管理人员.协助合营公司聘请国外有关高级工程技术及管理人员.6.2.4培训合营公司的技术人员，管理人员及其他工作人员.6.2.5按照合营公司的营业计划，寻找国外有关工程项目.6.2.6办理合营公司委托的其它事宜.6.3 免责范围：合营各方除按合同规定享受权利，承担义务外，对于因合营公司的行为引起或与合营公司行为有关的任何间接或直接发生的损失或损害，双方均不向对方负责.
第七章 董事会7.1 合营公司设立董事会.董事会为合营公司的最高权力机构.董事会由
名董事组成.其中甲方
名；乙方
名；董事长由甲方委派；设副董事长
名.由 方委派.7.2 董事长，副董事长及董事的任期为________年.任期期满后，如获继续委派可以连任.任何一方可以随时更换自己委派的董事长，副董事长或董事，但必须书面通知合营的另一方.7.3 董事会的职权，决议程序及董事会的召开均按合营章程的规定执行.
第八章 经营管理机构8.1 合营公司实行董事会领导下的总经理负责制.设总经理一名由 方推荐.副总经理 名.由甲方推荐 名.乙方推荐 名.正副总经理任期为________年.8.2 总经理的职责是负责执行董事会的决议，组织和领导合营公司的经营管理工作.副总经理根据合营章程的规定，协助总经理工作.合营公司将根据本公司的业务需要下设部门经理.负责部门业务的日常工作.并对总经理和副总经理负责.8.3 正副总经理由合营公司董事会任命和免职.正副总经理不得兼任其它公司和企业的总经理和副总经理的职务.各部门经理由总经理任命.
第九章 财务会计制度9.1 合营公司的财务会计制度应根据中华人民共和国有关法律和财会规定.结合本公司的实际情况加以制定.合营公司注册登记后，应及时到当地财务部门和税务机关备案.合营公司在中国银行开立人民币和外汇帐户，也可以在经批准和指定的国外其它银行开立帐户.9.2 合营公司的财务会计制度，应采用日历年制，自公历每年____月____日起至____月三十____日止，为一个会计年度.公司会计采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐.一切记帐凭证，单据，报表，帐簿必须用中文书写.（也可以同时用甲乙双方同一种外国文字书写）.9.3 合营公司设总会计师，副总会计师各一名.总会计师的职权和责任按合营公司章程的规定执行.总会计师由 方推荐.副总会计师由 方推荐.总会计师副总会计师均由董事会任命.
第一章 劳动管理10.1 合营公司职工的雇佣，辞退，工资，福利，劳动保护，劳动保险及劳动纪律等事宜.均按《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定》和董事会与合营公司工会签订的劳动合同办理，劳动合同订立后.即报当地劳动管理部门备案.10.2 甲乙双方推荐及聘用的高级管理人员.高级工程技术人员的工资及福利待遇等问题由董事会讨论决定.
第十一章 技术和服务的提供11.1 合营双方长期合作的一个重要目的，是由双方向合营公司提供先进和适用的技术和优质服务，推动合营公司业务，使其在国内获得卓越显著的经济效益.在国际市场上获得较强的竞争能力.技术和服务的提供将与公司从事的项目相结合，并支持项目的实施.公司还将根据具体情况制订培训计划.使其公司有关职员能成功地运用这些先进技术.技术和服务的提供方式.具体内容，费用标准等详见附件.11.2 合营公司与合营双方签订的有关技术或服务协议.其期限为________年.协议期满后.合营公司仍有权使用这些技术.
第十二章 纳
税12.1 合营公司按照中华人民共和国有关税法规定交纳各种税金.12.2 合营公司的职工按照《中华人民共和国个人所得税法》交纳各种税金.
第十三章 保
险13.1 合营公司的各项保险均向中国人民保险公司投保.由公司经理向董事会提出公司的保险计划.经董事会讨论决定后，以合营公司的名义办理投保手续.
第十四章 违约责任14.1 合营一方因不履行合同或履行合同义务不符合约定条件.造成合营另一方损失时.受损失一方有权要求赔偿损失或采取其它补救措施.补救措施采取后尚不能完全弥补另一方所遭到的损失的.另一方仍有权要求赔偿损失.14.2 合营一方因违反合同而承担的赔偿责任.应相当于另一方因此而遭到的损失，并支付一定数额的违约金，其违约金的计算方法如下14.3 合营一方未按期支付合同规定的应付金额，合营公司有权收取迟延支付金额的利息.从逾期
第一个月起；......上述逾期的利息以各自出资的货币支付.
第十五章 不可抗力15.1 合营双方因不可抗力事件（地震，台风，水灾，火灾，战争及其它不能预见并对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故）以致造成受事件直接影响的一方迟延履行或无法履行本合同，在符合下列全部规定的情况下不作为违约处理.15.1.1 不可抗力事件是阻止、阻碍、迟延受事件影响一方履行合同的直接原因.15.1.2 受事件影响的一方在该事件发生的情况下.已经采取了所有能够实施的合理措施.15.1.3 受事件影响的一方.在遭受事件时，已立即通知合营他方.并在十五天以内，以书面形式提供事故情况，及处理结果和迟延履行或无法履行本合同的理由.并由该事故发生地的合法公证机关出具证明.15.2 一旦事件影响已克服或处理结束.受事件影响的一方必须立即通知合营他方.
第十六章 争议的解决16.1 合同发生争议时，合营各方应尽可能通过协商或
第三者调解解决.当事人不愿协商解决的，可以提交中国仲裁机构或双方同意的其它仲裁机构仲裁.在中国仲裁应遵守中国仲裁机构的仲裁程序.在其它机构仲裁应遵守该机构的仲裁程序.16.2 仲裁裁决是终局裁决，对双方都有约束力.仲裁费用由败诉方负担或由仲裁裁定.
第十七章 适用法律17.1 本合同的订立，效力，解释，履行和争议的解决均受中华人民共和国法律管辖.
第十八章 合同的变更与解除18.1 经合营各方协商同意后，可以变更或修改合同，合营各方必须就此签订书面协议方能有效.合营任何一方未征得合营他方的书面同意，不能将本合同章程和合同附件规定的权利和义务转让给
第三者.违反上述规定以任何方式转让的合同均属无效.前两款所述变更情况，按中国法律或行政规定，应由国家批准成立的合营合同，应经原审批机关批准方能有效.18.2 有下列情形之一的，合营一方有权通知他方解除合同.18.2.1 企业发生严重亏损，无力继续经营；18.2.2 另一方违反合同，以致严重影响订立合同时所期望的经济效益.18.2.3 另一方在约定期限内没有履行合同，在被允许迟延履行的合理期限内仍未履行合同.18.2.4 发生不可抗力事件.致使合同的全部义务不能履行；18.2.5 合同约定的解除合同的条件已经出现.18.3 有下列情况之一的合同即告解除.18.3.1 仲裁机构裁决或法院判决终止合同；18.3.2 双方商定同意解除合同.18.4 在合营合同解除时.双方有义务完成合营公司正在进行的项目.
第十九章 合同生效及其它19.1 按本合同原则订立的如下附件，包括章程，协议，附件等均为本合同的组成部分.本合同条款与附件条款发生矛盾时，应以本合同条款为准.19.2 本合同经双方法定代表签字后，须经
批准方能生效.19.3 本合同于一九八________年____月 ____日由甲，乙双方的授权代表在地签字.中国
国
公司代表签字：
代表签字：甲方见证人（签字）
乙方见证人（签字）________年____月 ____日
工程类的合同篇二
发包人：(简称甲方)承包人： (简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况见投标须知--1
二、招标范围及方式见投标须知--1
三、合同工期见投标须知--1
四、质量标准按现行国家及地方验收规范质量及卧龙xx集团相关质量管理文件达到合格标准。
五、合同价款
5.1按施工图总价包干，合同金额(大写)： (人民币)： 元。
5.2 合同承包价除发生以下因素可调整外，不得以其他任何理由调整或变更;如发生由发包方认可的设计变更、签证变更工程按照以下原则执行：
(1)、投标时有对应项目的，按投标综合单价执行，结算金额为综合单价乘以签证工程量。
(2)、无对应项目的，按投标文件规定的定额文件套取定额：按投标文件取费标准计取费用(中标后如有下浮，按下浮比率计取费用);
(3)定额中无价格材料的定价：发包人指定的按供应价加上运输费签证认定;发包人不指定的按招标文件指定的投标信息价确定;无信息价的双方根据市场情况协商确定价格，若协商不成改为甲供。
(4)定额中无相应项目的：双方根据市场情况协商确定综合单价，若协商不成发包人另行安排承包商，与其他承包商达成的成交价格不高于承包人最终报价时发包人收取承包人15%的管理费。
(5)所有工程设计变更联系单工程量和价格的审核均由甲方指定代表及监理签字盖章方为有效。
(6)按以上计价原则确定的变更施工，承包人不得以各种理由拒绝施工或提出变更前项目的利润补偿。
六、组成合同的文件组成本合同的其他文件及优先解释顺序如下：
1、本合同协议书;
2、中标通知书
3、工程招标文件(含招标图纸及相关设计变更、招标补充说明及招标答疑纪要);
4、询标纪要;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、卧龙地产技术标准;
8、标准、规范及有关技术文件;
9、乙方的投标文件及附件;
10、乙方工程报价单或预算书;1
1、施工图纸及图纸会审纪要，施工联系单。
七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。
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第一部分工程名称、范围和内容
1.工程名称、地址
1.
1.工程名称：(工程项目全称)
1.
2.工程地址：（实际施工地理地点详细名称）
2.工程范围和内容
2.
1.工程范围a.（项目名称）工程的货物供应由乙方完成，详见本合同附件1《项目明细与单价细目表》（项目名称）工程的设计、安装、调试、试运行、验收、培训、质保等相关工作全部由乙方完成。
2.
2.乙方施工工程内容
2.
2.
1.线路支护：机柜或机架安装等；
2.
2.
2.线缆敷设；
2.
2.
3.设备安装；
2.
2.
4.调试；
2.
2.
5.试运行；
2.
2.
6.验收；
2.
2.
7.完成施工深化图纸设计；
2.
2.
8.完成竣工图；
第二部分工期、工程项目的划分和施工进度
3.工期
3.
1.进场日期：经甲、乙双方商定，现场具备进场条件时，乙方提出申请进场的书面报告，经投资方及理审核后，乙方承接本工程的工程实施人员进场为进场日期。
3.
2.开工日期：现场具备开工条件时，乙方提出申请开工的书面报告，经理（理公司全称）审核、甲方书面认可的日期为开工日期。
3.
3.竣工日期：________年____月____日（暂定），如因（项目名称）进度变更，则应相应进行调整。本合同工程项目的竣工是指货物供应、安装、调试、全部完成并通过验收。
4.施工进度安排
4.
1.乙方完成全部工程的期限为个工作日，如因（项目名称）进度的调整而改变时，将以甲x双方协商一致并确认的最后时间为准。
第三部分合同总价、合同款项的计算及付款
5.合同总价
5.
1.合同总价为：人民币：(暂估价)。
6.合同款项的计算
6.
1.货物款：以合同附件1《项目明细与单价细目表》为准。
6.
2.工程施工款：按下述约定标准计算。其中：
1)施工安装调试及材料费：以进口货物价格的15%计算，为人民币：；
2)税金及管理费：以进口货物价格及1）项的4%计算，为人民币：
7.付款
7.
1.甲方在合同签定后____日内向乙方支付合同总金额40%预付款，计人民币：货金。
7.
2.甲方确认设备已经到货并验收后____日内向乙方支付合同总价的35%，计人民币：
7.
3.工程调试验收完毕后甲方向乙方支付合同总额的20%，计人民币：
7.
4.自工程调试验收完毕之日起12个月，甲方向乙方支付合同余款，即合同总额的5%，计人民币：
第四部分双方责任
8.甲方一般责任
8.
1.（项目发包方全称）为项目名称的投资单位（以下简称“投资方”），负责施工现场的管理。（理公司全称）为项目名称的建设理单位（以下简称“理”），督、管理有关工程的质量和进度。（设计公司全称）为北京（项目名称）的总体建筑设计单位（以下简称“建筑设计单位”）。
8.
2.投资方指定专人负责项目实施过程中的总体协调工作，向乙方提供施工作业面及有关工程资料，协调工程建设方、理、顾问公司、各专业工程商的关系以方便本工程实施。
8.
3.由理对本工程的质量、进度、隐蔽工程及分部分项工程检查验收，核查乙方供应的货物的质量和数量。
8.
4.由投资方协调乙方、建设方、建筑设计单位进行图纸交底与会审，完成会审和交底纪要。
8.
5.甲方负责将乙方提交的施工组织设计、工程进度计划，月度完工工作量等报验材料签章后上报工程理及业主，定期参加有关工程协调会议。
8.
6.当出现建设方安装的管线堵塞、不按照图纸施工、工程质量无法达到乙方施工要求、其他专业施工影响乙方施工或破坏乙方完工成品时，甲方、建设方、理方负责协调。
8.
7.甲方协调各方完成工程验收。
9.乙方一般责任
9.
1.乙方以弱电总包名义进场施工，不得有损害甲方名誉的言行。
9.
2.甲方、建设方、理方在对工程进行验收后，提供乙方相应的验收文档，乙方在施工现场详细检查已完成的建筑主体结构情况、有关通道、现有的工作面，熟悉工程范围的性质及现状。
9.
3.乙方工作人员在进入工地、工地保安、出入通行证等类似的事项上，须遵守政府有关部门和投资方制定的条例和规则。
9.
4.甲方在确认乙方具备施工条件后，乙方准备一切开展工程实施管理及其相关工作所必需的全部设备。
9.
5.乙方根据工程需要和现场情况应合理安排本工程所需货物的供应，在各有关工作面提交日期前预计足够时间将货物运抵现场，以确保全部工程不会出现任何延误。
9.
6.乙方必须配合（项目名称）整体工程的进度计划，以甲方认可的方式，按计划合理组织实施。
9.
7.乙方进入施工现场后，按现场状况进行施工，凡因现场需投资方配合发生的费用，由乙方和甲方协商解决。
10.安全文明施工
10.
1.乙方须接受投资方对施工现场统一管理。
10.
2.乙方对其员工在工作范围由于乙方工作和管理得失误而造成责任的意外或伤亡负全部责任
10.
3.乙方员工的意外或伤亡，如属于乙方工作和管理中的问题，甲方不承担任何与此有关的赔偿、调解、诉讼等费用的支出。如属建设方工作或管理中的问题，建设方承担任何与此有关的赔偿、调解、诉讼等费用的支出。
10.
4.任何与本合同工程有关的乙方员工一旦发生与乙方工作有关的人身伤亡事故时，乙方应承担由此而发生的全部费用。如发生重大伤亡事故时，乙方应按规定及时上报有关部门并通知甲方。
10.
5.建设方协助乙方在施工过程中必须加强成品保护工作，制订详细的实施细则。并不得对其它工程的成品造成损坏。
10.
6.在施工期间，施工工艺和材料储存必须符合消防部门的法规和其他要求。1
1.质量保证1
1.
1.货物质量保证1
1.
1.
1.乙方保证供应的货物是符合合同及附件所规定的货物质量标准、规格、型号和性能要求，并保证在技术方面具有国际先进性。1
1.
1.
2.乙方保证其提供的货物在安装后完全能达到其性能和功能标准并能通过验收。1
1.
1.
3.乙方采购的设备材料应具备有关合格证书。1
1.
1.
4.乙方采购中如认定为不合格的材料、设备，由乙方无偿负责更换，直至合格为止，如投资方认定为不合格的材料、设备，必须向乙方出具有关的证明文件。1
2.权利担保1
2.
1.乙方保证甲方在中国使用乙方提供的货物、服务及其任何部分不受到
第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。1
2.
2.乙方保证具有与本工程施工等相关的相应资质、资格。1
3.不履约责任及终止合同1
3.
1.甲方不履约责任引致终止合同1
3.
1.
1.如甲方无正当理由单方面提出终止合同，将核定乙方实际发生的工程量，给予乙方结算和付款，并赔偿乙方退场而引起的有关费用。1
3.
1.
2.甲方未履行本合同付款条款，逾期超过30天，将核定乙方实际发生的工程量，并赔偿乙方退场而引起的有关费用。1
3.
2.乙方不履约责任引致终止合同1
3.
2.
1.乙方发生如下违约行为时，甲方有权向乙方发出书面通知，同时终止全部或部分合同。
1)由于乙方原因，引致乙方未能在合同规定的施工进度安排期限内完成工程的施工并未提出和理的书面形式的洽商，逾期超过15天。
2)未按照合同施工或忽视履行其在合同中规定的义务，以致严重影响本合同工程质量或其他专业施工的进行，在甲方发出通知后在合理期限内乙方不予纠正。1
4.仲裁1
4.
1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交“____市仲裁委员会”仲裁，仲裁的正式语言为中文。1
4.
2.仲裁裁决对双方具有约束力。1
4.
3.在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分可继续执行。1
5.费用及收费1
5.
1.乙方应遵守工程所在地政府的法令、法规文件及规定。1
5.
2.凡与本工程有关的一切乙方施工及管理人员的食宿由甲方协助解决，施工及管理人员的食费由乙方解决。办公、库房、安全保护等设施由甲方协调解决，现场用水、用电、货物材料的运输等由甲方协调解决。
第五部分货物供应1
6.原产地1
6.
1.本合同所指的“原产地”系指本合同所包括进口货物的生产地，详见本合同附件1《项目明细与单价细目表》。1
6.
2.乙方和货物生产商应向甲方提供进口货物的原厂质量证明和生产厂所在地商会或生产商出具的货物原产地证明书。1
7.货物规格、技术标准货物的规格应与本合同附件1《项目明细与单价细目表》中明确的规格相符。如因生产商的原因引起货物规格发生变化，乙方应在到货之前通知甲方，协商解决。1
8.货物包装、运送及储存1
8.
1.货物包装1
8.
1.
1.乙方提供的全部进口货物必须采用相应国际标准的保护措施在原厂包装。1
8.
1.
2.乙方提供的货物在运送期间或送至施工现场时受到损坏以及因其包装防护措施不妥引起的锈蚀、损坏等，乙方须立刻收回并为甲方更换。1
8.
1.
3.进口货物每件包装应附有由乙方出具的详细装箱单和质量证明。1
8.
2.货物送达地点1
8.
2.
1.货物送达地点：（项目名称）工地。1
9.货物的检验及验收1
9.
1.货物的检验1
9.
1.
1.乙方应在进口货物到场检验后出具货物质量证明。该证明将作为乙方付款申请书的组成部分。1
9.
2.货物验收与保管1
9.
2.
1.货物交验前的保管由乙方负责并承担有关费用。1
9.
2.
2.货物到施工现场卸车后，应在具备验货条件后3天内按件、按箱验收。1
9.
2.
3.开箱验收时，由乙方、甲方和工程理、共同检验。检验合格后由乙方、甲方、和工程理签字认可。如发现货物的质量、技术规格等与合同规格不符，数量短缺，质量低劣，损坏等情况，按以下情况分别处理：
1)货物的种类、规格、质量等级、产地等与本合同附件1《项目明细与单价细目表》不符，由乙方自费运出施工现场更换并承担相应经济支出。
2)货物的供应数量少于合同交货清单的数量时，乙方负责将数量补齐。多于合同交货清单的数量时，乙方根据实际情况负责将多余部分运出施工现常20.供货时间及延期20.
1.乙方所供应的货物应于双方确定的阶段工程进度计划中的到货时间内运抵施工现场，以确保工程进度。20.
2.如果乙方在没有任何意外原因的情况下未能按规定的时间按期到货，导致工期延误，乙方承担延期责任。（本合同规定的不可抗力除外）
第六部分深化设计、施工图和竣工图2
1.设计责任2
1.
1.乙方进行（项目名称）工程的深化设计工作。2
1.
2.在设计图纸绘制过程中，有关绘制图纸的技术标准应符合国家标准和规范。2
1.
3.在设计中乙方与其它专业的承包商协调。如因其它专业重大变更设计引致设计工作量增大，双方可另行协商。2
1.
4.乙方提交的相关图纸及资料需经甲方签章后送交建筑设计单位和政府有关部门审核、批准。2
1.
5.在（项目名称）工程中出现的资质问题由乙方解决（甲方指定经销商除外），甲方不承担责任。2
2.图纸和技术资料2
2.
1.甲方向乙方提供全部建筑设计资料的和图纸一套。2
2.
2.乙方提交本工程的全部资料和图纸。2
2.
3.图纸和技术资料均应为中文版本，并由设计院审核、盖x。2
2.
4.技术资料2
2.
4.
1.乙方应于签约后15天内提交下列技术资料供甲方审批及参考。
1)工程实施计划；
2)生产厂商介绍及产品样本；
3)其他在工程规范中所要求提供的资料；2
3.竣工图纸及资料2
3.
1.乙方应提供竣工图纸及提供其他竣工资料，供甲方最后归档。2
3.
2.应提供的技术资料(中文为主)
1)乙方应向甲方提供与本合同有关设备及系统技术资料一式三份。
2)乙方向甲方提供原产地证书和质保书或质量证明文件等报检资料一式三份。
3)乙方应提供竣工图纸，另提供验收报告一式三份。
第七部分工程施工2
4.工程施工的基本要求2
4.
1.乙方严格按国家现行的有关规范进行施工。2
4.
2.乙方安排有经验的技术人员、管理人员和熟练工人组成本工程的实施队伍，保持长期稳定。2
4.
3.乙方负责乙方在工地的施工及管理人员的人身安全及一切保险，服从甲方的有关规定，并负责自行解决安全防护设施，若发生任何安全事故由乙方承担全部责任。2
4.
4.乙方在与其他专业交叉作业的情况下，乙方应提前确定交叉作业的方式，并对发生交叉的其他专业提出条件并与有关专业自行协调，进行施工。如交叉作业影响乙方的工作，乙方应服从甲方、投资方、理的安排。2
4.
5.安装工程的验收应符合国家、行业现行标准、规范及本合同的规定。2
4.
6.本合同工程的质量等级为优良。2
5.调试2
5.
1.乙方全面负责整个工程的调试、调校及试运行工作。2
5.
2.调试完成后乙方须提交一式3份调试及调校报告。2
6.保修2
6.
1.本工程及全部货物在无人为破坏条件下的保修责任由乙方负责。2
6.
2.保修分缺陷责任期和质量保证期。其中，缺陷责任期为自工程（或分项工程或分期工程）正式验收通过之日起12个月。2
6.
2.
1.在保修期内，因乙方施工质量问题影响甲方使用，乙方立即翻修。因甲方提供设备、材料和结构本身质量问题，乙方负责返修，甲方负责费用。2
7.延期与违约2
7.
1.如因乙方的原因而导致工期延误，乙方应以每天为本合同相关工程款项0.05%计算赔偿金额，向甲方支付延期违约金，但最高不超过相关工程款项的5%。2
7.
2.由甲方原因引起的，竣工期顺延，在未经书面形式通知乙方的前提下，甲方应以每天为本合同相关工程款项0.05%计算赔偿金额，向乙方支付延期违约金，但最高不超过相关工程款项的5%。2
7.
3.对以下造成竣工日期延误，经甲x双方代表确认，工期相应顺延。
a、主管部门提出的变更
b、工作量增减超过10%
c、因甲方原因致使乙方在一天内连续停止工作6小时以上乙方应在以上情况发生后3天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向理报告，理在收到报告3天内予以答复。2
7.
4.不可抗力2
7.
4.
1.甲、乙任一方由于不可抗力而影响合同执行时，履行合同的期限应予以延长。双方各自承担不可抗力造成的损失。2
7.
4.
2.一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或协商终止合同。2
7.
5.乙方在提供的产品中出现政府部门指定产品，乙方按照政府指定产品进行产品采购，如出现指定产品及价格，甲方可以要求乙方进行协商处理，如无法协商处理，乙方则按照政府指定产品的清单及单价采购。2
7.
6.在保修期内，如因乙方的原因没有及时保修，乙方应以每天为本合同合同额0.05%计算赔偿金额，向甲方支付违约金，但最高不超过本合同合同额的5%。2
8.变更的规定2
8.
1.变更权2
8.
1.
1.甲方可以通过书面向乙方发出变更指令，认可、修正、取消或增添工程的任何部分。（甲方独立采购设备除外）2
8.
1.
2.如工程中发出的变更指令，结构和设备的修改，无法满足乙方提交甲方的技术要求时，甲x双方通过协商的方式进行变更。2
8.
1.
3.乙方按照甲方变更指令开展工作。乙方可以随时书面向甲方提出工程实施建议。如发生变更导致乙方财产或工程量的损失，如取消乙方已订的货物及取消与运抵现场货物相关的工程、要求乙方拆除按照合同规定已完成的工程等，据实予以补偿。2
8.
2.变更指令的39;程序2
8.
2.
1.在甲方发出变更指令之前，甲方应把该项变更的性质和形式书面通知乙方。2
8.
2.
2.乙方接到该通知后，通过双方协商后按甲方要求的时间向甲方提交：
a、一份即将开展工作的说明和一份完成该项工作的计划。
b、乙方的建议（关于施工计划的修改，或乙方的责任。）
c、乙方对调整合同价格的提议（包括但不限于：拆除已完成的工作量及不可重复使用的材料，增加的材料，增加的工作量，需延长的工期等）。2
8.
2.
3.甲方在收到乙方的说明、计划、建议或提议后，应尽快决定变更是否应实施。如甲方认可变更应实施，甲方应发出变更指令明确表示乙方的提议或其通过协商的修改方案。2
8.
3.价格调整所有因甲方变更指令引起变价将按照下列规定做出评估：
a、合同中已有适用于变更项目的，该价格应参考合同单价计算经甲、乙双方商定后调整合同金额；
b、合同中没有相同但只有类似于变更项目的，该价格可以作为参考以确定变更价格，调整合同金额。如不适用，则应由甲方与乙方另行协商解决，以达到双方均满意的程度。
c、如载项目中出现政府有关部门要求的制定产品问题，在价格不发生变化的前提下，按照乙方为甲方提供的产品单价和总价格进行决算，如出现政府制定价格有出入，以有关部门指定产品的价格为准。2
9.工程价格决算工程的决算取费按照《概预算定额》取费的相关要求进行取费，甲方向乙方提供施工图纸一套，乙方根据甲方提供图纸和施工中实际工作量进行决算，在决算中乙方根据实际情况与发生的实际工作量的增减，给予甲方一定的优惠，优惠幅度由甲x双方协商决定。30.工程竣工和移交30.
1.竣工验收30.
1.
1.乙方应在竣工前7天通知甲方及有关部门准备验收，乙方应完成工程自我检验认为满意并符合合同要求并准备验收时所需的一切文件。30.
1.
2.乙方协助甲方、用户、理共同组成验收小组，对本工程验收，并在验收证明书上签署验收意见。30.
1.
3.验收合格后，乙方应及时向甲方提供一切有关技术文件、资料、产品合格证、竣工图纸、检验证书和有关纪录及验收和竣工材料。30.
1.
4.在本合同工程通过最终竣工验收后7天内，乙方向甲方呈交有关规范的竣工报告。30.
2.竣工结算30.
2.
1.全部工程通过最终竣工验收，视为本合同工程竣工，最终验收合格后乙方向甲方提交一份《验收合格报告》并经甲方认可，工程通过最终验收之日即为工程竣工之日。30.
2.
2.竣工验收合格后，乙方应在10天内提供一切有关文件及结算依据给甲方，以便进行结算。30.
2.
3.甲方接到乙方提供足够的材料后5天内，应向乙方提出审核意见。30.
2.
4.甲方在接到乙方提供的合同结算通知单后，7天内办理结算手续。30.
2.
5.乙方收到甲方竣工验收满意后5天内应向甲方交付竣工工程。
第八部分附则3
1.合同修改3
1.
1.若甲x双方因合同履行条件发生变化而欲对有关合同条款做出相应修改，均须由甲x双方签署书面的合同修改书。3
1.
2.合同修改书将成为合同的组成部分，相对被修改的部分具有同等的法律效力。3
2.合同生效及其他3
2.
1.本合同受中华人民共和国法律的约束，经双方签字盖x后生效。通用版合同式4份，甲方执2份，乙方执2份。3
2.
2.在合同履约期内，所有因燃料水电费、运输费、保险金、汇率升降、工资、材料价差等原因引致的价格波动，经双方协商后，乙方获得有关费用的调整，达到双方满意为止。3
2.
3.本合同未尽适宜，由双方共同协商解决，并签署补充协议。3
2.
4.在乙方正式进场施工前，甲x双方另行签订协议确定工程联系的代表人，明确工程文件的签字及盖x程序。3
2.
5.合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方代表签字（盖x）：____________甲方名称：公司地址：乙方代表签字（盖x）：____________乙方名称：公司地址
工程类的合同篇四
年____月____日，_________(简称甲方)，与_________(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。
1、安装工程名称：_________。
2、工程地点：_________。
3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4、完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。
5、安装工程总价格：_________美元整。
6、安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即_________美元整;第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。
8、增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9、监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10、工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。1
1、工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10 条规定结束。1
2、工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一
(1)年。1
3、附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。1
4、附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。1
5、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。1
6、附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________主机保养服务一
(1)年，每六
(6)个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________签订地点：_________签订地点：_________发包人：承包人：按照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，发包人与承包人本着公平和诚实信用的基本原则，就___围墙工程施工承包事宜，签订本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：
二、承包范围按本合同约定的围墙路线进行砌筑(详附图
一)，实际工程量以现场施工的实际发生量计算。围墙的做法见详图(附件
二)。本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税、包至小区交付的成品保护等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程单价本工程采用单价计价包干方式承包，以现场实际发生量来计算总造价。 永久性围墙块石基础 220元3。体积约1383,总价永久性围墙上部墙体 210元。 体积约410,总价86100元临时性围墙(含基础)190元。 体积约220,总价41800元现场工程因地质条件及其他原因造成工程量发生变化的，由乙方提出签证，增加工程量按上述单价进行结算。2工程单价说明：⑴块石基础单价包含的施工内容：块石、水泥、砂、材料二次运输、基础开挖、基础夯实、砂浆制作、块石湿水、块石砌筑、养护、土方回填及夯实等。备注：块石基础因现场地质条件影响，深度超过800的，块石基础的宽度改为800。⑵围墙墙体单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、砂浆制作、标砖湿水、墙体砌筑、墙跺砌筑、勾缝、压顶以及养护等。⑶临时性围墙(含墙体)单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、基础开挖、砂浆制作、砖基础砌筑、标砖湿水、墙体砌筑、墙垛砌筑、土方回填、土方压实、压顶及养护等。⑷以上二条的单价中均包含文明施工、质量、验收、利税及成品保护费用。
3、付款方式⑴本工程永久性块石基础完成后，经检验合格，计算出块石基础总量并按合同单价计算出基础总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方块石基础总造价的80%。⑵本工程的永久性主体围墙完成后，经检验合格，计算出永久主体围墙总量并按合同单价计算出永久性主体围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方永久性主体围墙总造价的80%。⑶本工程的临时性围墙(含基础)完成后，经检验合格，计算出临时性围墙总量并按合同单价计算出临时性围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方临时性围墙总造价的80%。⑷本工程所有承包范围内的任务完成后，经检验合格，并通过验收，计算出本工程总造价，由甲方支付乙方至本工程临时性围墙总造价的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性围墙总造价的95%，预留永久性围墙总造价的5%作为质量保修金，永久性围墙________年质量保修期满，扣除围墙维修费用，由甲方支付给乙方剩余工程款。以上每次支付工程款时必须提供正式发票。
四、质量要求
1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到国家质量验收标准。
2、本工程为清水墙体，围墙上所有勾缝必须美观，线条横平竖直完全达到质量验收规范要求。
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。
五、工期(60个日历天)开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日由于甲方原因推迟交付的，由甲方提供相应文件，工期顺延。由于工程质量及乙方其他原因造成的，工期不予顺延。
六、甲乙双方责任
1、甲方责任⑴按图纸要求进行放线和交底，并处理协调和对应位置施工单位的关系。 ⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息万分之五给予乙方利息。
2、乙方责任⑴处理施工时和周边居民及双泉村的关系，协调好红线分界问题。⑵按工期要求进行施工，逾期不交付使用的，每推迟一天，乙方支付甲方1000元作为违约金。⑶加强施工现场的安全文明教育，并做好交底，做好相应的安全文明措施，并为现场作业人员购买相应的保险，否则，现场一切安全事故均由乙方负责。⑷施工现场所有材料乙方应派专人进行管理，由于管理不善，发生的遗失和偷盗由乙方负责。⑸乙方有成品保护义务，在本小区交付使用前，所有围墙均为成品保护期，人为及机械损坏，或者因质量问题发裂的，均由乙方无条件进行修补或修复。
七、其他
1、合同执行过程中的争议或纠纷，应首先由甲方、乙方双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方注册地人民法院提起诉讼，请求人民法院解决。
2、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。甲方(公章)： 乙方(公章)： 法定代表人： 法定代表人： 经办人： 经办人： 联系电话： 联系电话：________年____月____日 ________年____月____日建设单位：(简称甲方)地 址：施工单位：(简称乙方)地 址：兹有 工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点
第二条：工程内容
第三条：承包方式
第四条：工程价款及调整
1. 工程价款
2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减;
(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;
(3)工程造价管理部门公布的价格调整;
(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;
(5)合同条款以外得其他增减或调整;
第五条：付款方式
第六条：合同工期
1.双方商定总工期为 天。开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日
2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件，
(2) 工程量变化和设计变更;
(3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停
(4) 工程款未按时支付;
(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)
3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款 元，反之每提前一天奖励 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：
第八条：材料设备：
第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任
1. 甲方：
(1)进场前 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;
(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
(3)按时支付工程款项;
(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;
(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;
(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
(8)组织工程竣工验收工作。
2.乙方：
(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全;
(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;
(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;
(5)参加工程竣工验收工作。
第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。
第十一条：工程停建或缓建：
1. 因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
2. 工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3. 已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
第十二条：其它
1. 如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
2. 工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号 ：甲方盖章： 乙方盖章：甲方签字： 乙方签字：________年____月____日
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