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工程进度计划承诺书 工程进度承诺书篇一
乙方：陕西众森通信实业发展有限公司
日期：
鉴于陕西众森通信实业发展有限公司(以下简称乙方)负责中国联合网络通信有限公司商洛市分公司(以下简称甲方)的20xx年中国联通陕西基站综合配套新建工程施工，为保障工程建设按照设计质量的要求和工程进度要求，双方根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及双方签订的合同为依据，在安全生产的前提下，按照国家、工信部和陕西联通制定管理条例、技术规范、管理办法和规定，明确双方的工作职责，在工程质量和工程进度方面做出如下承诺。
一、承包工程的项目
1、工程项目名称：20xx年中国联通陕西wcdma无线网扩容工程
2、工程地址：商洛市
3、发包单位(甲方)：中国联合网络通信有限公司商洛市分公司
4、承包单位(乙方)：陕西众森通信实业发展有限公司
二、工程项目的期限
自20xx年2月1日起开工至20xx年12月31日完工。
三、双方的职责：
(一)甲方的职责
1、贯彻执行国家、信息产业部和总部的有关法律、条例、规范和规定;
2、依照公司招投标管理制度选择施工单位;
3、负责对施工单位的准入资格进行复核，并参与审查;
4、组织施工图设计文件审查，要求设计单位对设计文件及现场情况进行工程交底;
5、组织管理网络建设工程建设项目的实施，以确保工程进度目标、质量目标、成本目标和安全目标的实现;
6、向施工单位提供与工程建设相关的设计文件及其它工程资料;
7、严格按照合同及公司相关付款制度提供相关进度、质量等付款凭证;
8、负责处理工程建设中的重大问题。
(二)乙方的职责
1、在甲方规定的时间进度内完成施工工作量;
2、贯彻国家、工信部和陕西联通的有关法律、条例、规范和规定;
3、具备工程施工应具备的车辆、仪表、人员的要求，能够满足正常的勘查、施工需要;
4、建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人;
5、建立健全施工质量控制制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录，隐蔽工程隐蔽前必须取得监理工程师或建设单位随工人员的签证;
6、必须按照工程设计图纸和施工操作规程施工，不得擅自修改工程设计、偷工减料和非法转包;
7、对工程所用材料、设备、配件进行检验，未经检验和检验不合格的材料、设备及配件不得使用;
8、施工单位负责采购、使用的工程器材必须符合设计和国家质量体系规范要求，并对相应设备、材料质量负责;
9、完成工程建设施工合同约定的各项内容，各项技术性能符合设计和规范要求;
10、项目完成自检合格后，向建设单位发出“完工通知”，并提交完整齐全的竣工技术文件;
11、初步验收后，施工单位对施工中出现的质量问题或者验收不合格项目，应在规定时限内修缮，其结果应得到监理或建设单位认可;在初步验收一个月内按照有关要求向建设管理单位提供工程技术资料;
12、随时接受甲方和监理单位的检查监督，积极配合建设单位处理非施工方责任问题。
四、违约处罚
1、保证按照联通公司制定的工期要求，保质保量的完成工;出现无法提前确定(且经建设管理单位确认后)的特殊情况除外;
如工期超过规定工期的20%，扣除合同价款的10%;如工期超过规定工期的40%，扣除合同价款的20%;
2、施工单位按照图纸要求的工程量，严格按照通信施工规范和质量要求进行施工;
正式验收一次未通过，按照要求的时限进行整改，整改验收仍未通过的，扣除合同价款的10%，三次验收仍未通过的，停止当期工程的所有施工，承担后期无法入围的后果;
3、施工单位在验收、整改工作完成后的一个月的时间内，以单项工程为单位按照有关要求完成工程竣工文件的编制，文件一式三份，交工程管理单位;
工程竣工文件不符合要求，超过规定时限的，将影响工程付款，并按照实际情况酌情扣除工程款的1-5%;
4、建设管理单位将定期、不定期的对施工现场进行检查，如发现违反有关规范和质量要求的，责令整改，记录在案，作为考核和下一年度招标入围的依据。
五、适用的施工规范和质量标准
1、各标段单项工程施工图设计(由陕西联通负责提供)
2、《数字通信设备安装工程验收规范》yd5067-20xx
3、《通信电源设备安装工程验收规范》yd5079-20xx
4、中国邮电电信总局《900mhz tdma数字蜂窝通信系统设备验收技术规范》
5、《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》yd5098-20xx
6、陕西联通铁塔、机房标准化设计
7、联通陕西分公司基础网络建设维护文件汇编
8、建设单位与施工单位签定的工程建设监理合同
9、《建设工程质量管理条例》、《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》
六、承诺书附件
1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料;
2、乙方项目经理、管理人员、技术人员和安全员等相关证明资质及施工人员名单;
3、乙方特种作业人员上岗资格证书;
4、乙方施工组织计划(包含车辆、仪器仪表)。
七、其他
1、凡甲方委托乙方施工的通信工程(不管是否已签订了正式的施工合同)均适用于本承诺。
2、本协议执行期限从工程开工至工程竣工，如果一个工程在此期间签订了施工承诺但没有执行完，本协议的有效期延续到工程竣工。
3、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，双方代表签字盖章后生效。
承诺人：
日期：xx年xx月xx日
工程进度计划承诺书 工程进度承诺书篇二
为加快在建项目建设和已完工项目竣工验收，确保各项建设项目按时保质保量完成任务，明确落实项目责任人。各小组遵守以下承诺：
1、各组组长为第一责任人，全面负责完成本组项目施工阶段或竣工验收阶段的管理工作，组员按分工承担项目责任工作。
2、主要职责是：负责本组项目前期手续和图纸的盯办;负责本组项目工程量清单编制、控制价、招投标和合同签订的盯办工作;负责本组项目施工阶段和竣工验收阶段的管理;完成对已完工项目务竣工验收、结算和移交工作;对在建项目要按照合同约定，按计划高效推进;确保按照安全生产要求，顺利完成各项目工作。
3、各组必须于月日前，制定所负责项目工作进度时间表或工作计划表，报项目建设督导小组。以年月日作为项目终止点，明确承诺对在建项目的进展程度，对已完工项目必须完成竣工验收、结算和移交工作。计划表、进度表审核通过后，未经批准，任何人不得擅自更改。
4、各小组由专人负责向项目督导组汇报项目进展，汇报时间定于每周五上午。各组严格履行本组职责，要分工明确。禁止出现玩忽职守、推诿扯皮、消极怠工的情况。小组负责人有权要求公司其他部门或单位对各小组相关工作给予配合。
5、小组根据各项目完成情况，由工程督导小组做出评价，根据《奖惩管理办法》给予集体奖励和总经理特别奖励。未能按照计划时间结点完成项目工作，将按照项目完成程度(如完成小组项目总量的90%、80%、70%、60%)，对小组负责人给予停发绩效、降职、降薪、解除劳动关系处理，小组其他成员参照小组负责人情况进行处理。
6、请各小组尽职尽责履行本职工作，严格遵守上述承诺。本承诺自签字之日生效，年 月 日后自动失效。各项目小组成员如无特别要求返回原工作部门。
7、此承诺接受新区管委会、纪委、工程督导小组、企业员工及社会监督。
8、本承诺书一式二份。
承诺人：
日期：xx年xx月xx日
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致：
若我单位在工程项目中，有幸中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：
一、保证严格按图纸、相关规范施工，并达到合格标准。
二、制定施工工期管理机构和安全管理责任制，配备足够的安全生产设备和人员，并认真落实各项施工加速管理规定。
三、所有工程建设施工作业人员均提前做好工期提速准备，做好思想工作。
五、保证在工期内，安全、保质、高效的完成此次施工任务。
六、在接到中标通知书后，签定工程承包合同，在施工设备进场施工条件完善后，我方定会根据现场需求按时完工。
承诺方：__项目部
__年_月__日
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